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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.   Przedmiot inwestycji i jego zakres                         

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Robotniczej w Grajewie na odcinku                             

od skrzyżowania z ulicą Wiórową do skrzyżowania z ulicą Elewatorską od km rob. 0+053,00              

do km rob. 0+929,00.                                                                                                                             

W zakresie robót projektuje się:    

● wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla projektowanej przebudowy drogi. 

● wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni.   

● wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni jezdni dla wykonania dodatkowych pasów 

ruchu. 

● wykonanie chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej. 

● wykonanie lub przebudowa wjazdów do zakładów produkcyjnych.  

● wykonanie nowych odcinków  kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie.                                             

● wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej.                                                                             

● wykonanie oświetlenia ulicznego. 

● wykonanie przebudowy kolidującego uzbrojenia.  

● wykonanie zabezpieczenia i regulacji urządzeń infrastruktury technicznej                                                      

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr1a.     

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach geodezyjnych:  
Nr Nr: 3237, 3185/5, 3198, 3299/2,   

Inwestor: Miasto Grajewo. 

2.   Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Szerokość istniejącej jezdni wynosi 7,00 do 7,20m w krawężniku ulicznym (nawierzchnia 

bitumiczna w złym stanie technicznym). 

W stanie istniejącym w liniach  rozgraniczających ulicy w zakresie opracowania znajdują się : 

- kable energetyczne doziemne NN, SN, WN.  

- kable telefoniczne doziemne. 

- kanalizacja telefoniczna. 

- przewody wodociągowe ф80mm do  ф110mm. 



 
- napowietrzna linia energetyczna WN, SN. 

- kanalizacja deszczowa ф200mm do ф1200mm. 

- kanalizacja sanitarna ф200mm do ф750mm. 

- ciepłociąg ф76mm. 

- napowietrzna linia telefoniczna  

Po stronie prawej od skrzyżowania z ulicą Wiórową do wjazdu na działkę Nr 3301/22                             

do „UNIDROG” sp. z o.o. w Grajewie,  występuje pas postojowy szerokości 3,0m                            

o nawierzchni asfaltowej, który ma zadanie akumulacji pojazdów skręcających do 

PFLEIDERER Grajewo sp.Akcyjna, oraz do „UNIDROG” sp. z o.o. w Grajewie.                                             

Pas ten nie spełnia swojego zadania, gdyż pojazdy oczekujące na wjazd do tych zakładów nie 

korzystają z niego, lecz stoją na pasie ruchu jezdni ulicy, ograniczając w znacznym stopniu jej 

przepustowość. 

Odwodnienie ulicy odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych przy krawężniku 

do istniejącej kanalizacji deszczowej.                                   

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu 

Początek opracowania przebudowy ulicy przyjęto w km rob.0+053,00  na połączeniu                                

z opracowaniem projektowym przebudowy ulicy Wiórowej, które zawiera również skrzyżowanie                  

z ulicą Robotniczą.  

Projektowaną oś przeznaczonej do przebudowy ulicy poprowadzono w taki sposób, aby 

wykorzystać istniejącą jezdnię jako podbudowę pod projektowane jej wzmocnienie, 

zminimalizować przebudowę  istniejącej  infrastruktury technicznej, oraz w  miarę możliwości 

wpisać ją w istniejący pas drogowy z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu.                      

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 13,00m ( 2 wewnętrzne pasy o szerokości po 3,50m                          

i 2 zewnętrzne pasy o szerokości po 3,00m ).  

Zewnętrzne pasy ruchu przeznaczone są do ruchu powolnego lub na postój pojazdów skręcających 

do zakładów produkcyjnych.                                                                                                                                 

Po stronie prawej od początku opracowania  przy krawężniku projektuje się chodnik dla pieszych 

szerokości 2,00m do wejścia do stróżówki PFLEIDERER Grajewo sp. Akcyjna. 

Po stronie lewej od początku opracowania  przy krawężniku projektuje się ścieżkę rowerową 

szerokości 2,00m z chodnikiem dla pieszych szerokości 1,50m.                                                                          

Po stronie lewej i prawej  miejsce dla postoju autobusu projektuje się wydzielić poprzez 

rozmalowanie na dodatkowym pasie ruchu. 



 
Wjazdy do zakładów przemysłowych pozostają w istniejącej lokalizacji projektuje się jedynie 

drobne korekty w planie oraz korekty wysokościowe związane z wzmocnieniem istniejącej 

nawierzchni jezdni ulicy.                                                                                                                                      

Projektowaną oś przeznaczonej do przebudowy drogi poprowadzono w taki sposób, aby 

wykorzystać istniejącą jezdnię jako podbudowę pod projektowane jej wzmocnienie, 

zminimalizować przebudowę  istniejącej  infrastruktury technicznej, oraz w  miarę możliwości 

wpisać ją po środku istniejącego pasa drogowego z dostosowaniem do istniejącego 

zagospodarowania terenu.                                                                                                                   

Koniec opracowania przyjęto w km 0+929,00 na połączeniu z projektowaną do przebudowy ulicą 

Elewatorską obejmującą również skrzyżowanie z ulicą Robotniczą. 

4.   Zestawienie powierzchni poszczególnych części  
      zagospodarowania terenu oraz długości urządzeń liniowych   

W ramach planowanej inwestycji zostanie zajęta następująca powierzchnia:  

- długość projektowanej ulicy                                                 -      876,00 m 

- powierzchnia jezdni                                                              -  11537,00 m2  

- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych                  -    2795,00 m2  

- wjazdy i wyjazdy do zakładów produkcyjnych                    -    1931,00 m2  

- kanalizacja deszczowa (rurociąg główny)                            -     941,83 m 

- kanalizacja deszczowa (przykanaliki)                                  -      380,55m 

- wodociąg z przyłączami                                                       -      789,59m 

- kanalizacja i kable telekomunikacyjne                                 -      490,00m 

- kable oświetlenia ulicznego                                                  -      380,55m                                 

5.   Informacje dotyczące ewentualnej ochrony terenu  

Teren na którym projektowana jest budowa ulic nie jest objęty prawną formą ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

6.   Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

 



 

7.   Wpływ inwestycji na środowisko  

Przebudowa przedmiotowej ulicy nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko.                       

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i komfort ruchu samochodowego, 

pieszego i rowerowego.                                                                                                                                       

Wykonanie wzmocnienia i poszerzenia istniejącej zniszczonej nawierzchni zmniejszy poziom 

hałasu związanego z ruchem pojazdów samochodowych, oraz nastąpi uszczelnienie jezdni                              

i chodników, co zapobiegnie dalszemu niszczeniu nawierzchni, zwłaszcza w okresie zimowym. 

Przedsięwzięcie może stanowić uciążliwość wyłącznie w fazie realizacji przebudowy, po zakończeniu 

przebudowy uciążliwości ustaną. 

8.   Uwagi końcowe  

Projektowaną przebudowę drogi dowiązano do współrzędnych geodezyjnych.               

Wysokościowo trasę dowiązano do państwowego układu wysokościowego.   

 

Projektant: 
  
 

 



OPIS TECHNICZNY    

1.   Przeznaczenie i program użytkowy 

1.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Robotniczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Wiórową do skrzyżowania z ulicą Elewatorską wraz z budową i niezbędną przebudową infrastruktury 

technicznej zgodnie z załącznikiem graficznym Nr1a. 

Przeznaczeniem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy dla pojazdów samochodowych jak również 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się po przemysłowej części miasta Grajewo.  

1.2. Program użytkowy: 

W ramach inwestycji projektuje się:                                                                                                                       

● wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni,                                                                                                     

● wykonanie  dodatkowych pasów ruchu po obu stronach istniejącej jezdni które umożliwią oczekiwanie 

pojazdom na wjazd do zakładów produkcyjnych nie blokując podstawowych pasów ruchu,                                            

● wykonanie przebudowy wyeksploatowanej istniejącej kanalizacji deszczowej która zminimalizuje  

przedostawanie się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu,                                                                

● wykonanie oświetlenia ulicy,                                                                                                                           

● wykonanie odcinka wodociągu,                                                                                                                    

● wykonanie przełożenia kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej.                                                                      

Rozwiązania te poprawią  przepustowość ulicy Robotniczej, oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

samochodowych. 

Wkomponowanie w projektowane  zagospodarowanie terenu ciągów pieszych i ścieżki rowerowej 

poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. 

2. Rozwiązania projektowe 

2.1. Przebieg  drogi w planie. 
 
Początek opracowania przebudowy ulicy przyjęto w km rob.0+053,00  na połączeniu z opracowaniem 

projektowym przebudowy ulicy Wiórowej, które zawiera również skrzyżowanie z ulicą Robotniczą.  

Projektowaną oś przeznaczonej do przebudowy ulicy poprowadzono w taki sposób, aby wykorzystać 

istniejącą jezdnię jako podbudowę pod projektowane jej wzmocnienie, zminimalizować przebudowę  

istniejącej  infrastruktury technicznej, oraz w  miarę możliwości wpisać ją w istniejący pas drogowy z 

dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu.                                                                                                  

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 13,00m ( 2 wewnętrzne pasy o szerokości po 3,50m  i 2 zewnętrzne 

pasy o szerokości po 3,00m ).  

Zewnętrzne pasy ruchu przeznaczone są do ruchu powolnego lub na postój pojazdów skręcających do 

zakładów produkcyjnych.                                                                                                                                                    



 

Po stronie prawej od początku opracowania  przy krawężniku projektuje się chodnik dla pieszych szerokości 

2,00m do wejścia do stróżówki PFLEIDERER Grajewo sp. Akcyjna. 

Po stronie lewej od początku opracowania  przy krawężniku projektuje się ścieżkę rowerową szerokości 

2,00m z chodnikiem dla pieszych szerokości 1,50m.                                                                                                           

Po stronie lewej i prawej  miejsce dla postoju autobusu projektuje się wydzielić poprzez rozmalowanie na 

dodatkowym pasie ruchu. 

Wjazdy do zakładów przemysłowych pozostają w istniejącej lokalizacji projektuje się jedynie drobne korekty 

w planie oraz korekty wysokościowe związane z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni jezdni ulicy.                            

Projektowaną oś przeznaczonej do przebudowy drogi poprowadzono w taki sposób, aby wykorzystać 

istniejącą jezdnię jako podbudowę pod projektowane jej wzmocnienie, zminimalizować przebudowę  

istniejącej  infrastruktury technicznej, oraz w  miarę możliwości wpisać ją po środku istniejącego pasa 

drogowego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu.                                                                            

Koniec opracowania przyjęto w km 0+929,00 na połączeniu z projektowaną do przebudowy ulicą 

Elewatorską obejmującą również skrzyżowanie z ulicą Robotniczą. 

2.2.   Profil podłużny drogi.                                                          

Niweletę jezdni drogi zaprojektowano przyjmując parametry łuków pionowych,  wartości spadków 

podłużnych i warunki widoczności obowiązujące w Dz.U. Nr 43/99 dla  klasy drogi Z         i prędkości 

projektowej  40km/h, oraz pod kątem wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni jako podbudowy jej 

wyrównania w przekroju podłużnym i poprzecznym, oraz nadaniem spadków podłużnych 

gwarantujących prawidłowe odwodnienie jezdni. 

Zaprojektowane spadki podłużne zawierają się w granicach 0,50% do 1,07%, natomiast promienie łuków 

pionowych 1500m-7000m wypukłe, 400m-4000m wklęsłe.    

Na początku opracowania niweleta drogi zostanie dostosowana do projektu przebudowy ulicy Wiórowej, 

natomiast na końcu opracowania do projektu przebudowy ulicy Elewatorskiej obejmującej skrzyżowanie 

z ulicą Robotniczą.   

2.3.   Przekroje normalne 

- klasa ulicy - Z 

- prędkość projektowa – 50 km/godz. 

- szerokość jezdni – 13,00 m. 

- szerokość opaski strona prawa – 0,50 m. 

- szerokość ścieżki rowerowej strona lewa – 2,00m. 

- szerokość chodnika strona lewa – 1,50m. 

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0 % (daszkowy na prostej). 

- spadek poprzeczny ścieżki rowerowej i chodnika strona lewa – 2,00 % w kierunku jezdni. 

- pochylenie skarp – 1:1,5     

- krawężnik na przejściach dla pieszych obniżyć do wysokości 1 cm w stosunku do krawędzi jezdni, 

natomiast na wjazdach do wysokości 3 cm w stosunku do krawędzi jezdni.  



 

2.4.   Technologia i konstrukcja rozwiązań projektowych 

W oparciu o dokumentację techniczną badań podłoża i konstrukcji jezdni o „Warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano 

następującą konstrukcję i technologię nawierzchni dla obciążenia: 100 kN/oś:   

2.4.1. Nowa budowa i poszerzenie istniejącej nawierzchni dla kategorii KR-4. 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5,0cm 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8,0cm 

 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub.10,0 cm   

 - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                          

grub.20,0 cm                     

2.4.2. wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni do kategorii KR 4, ze względu na to, że odcinek ten 

znajduje się w przemysłowej części miasta Grajewo.    

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5,0cm 

  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  grub. 8,0cm 

  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub.min.8,0 cm 

2.4.3. Nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej:    

  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez faski grub. 6,0cm z dostosowaniem do niwelety wjazdów.  

  -  podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub 5 cm     

2.4.4. Nawierzchnia wjazdów do zakładów produkcyjnych : 

2.4.4.1. przebudowa wjazdów istniejących: 

 - warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego grubości – 5,0cm 

 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości – 8,0cm 

 2.4.4.2. wykonanie nowych nawierzchni wjazdów: 

 - warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego grubości – 5,0cm 

 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości – 8,0cm 

 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubości -20,0cm. 

Technologia wykonywania robót  jest powszechnie znana i zgodna z Polskimi Normami Budowlanymi. 

3.   Projektowana infrastruktura techniczna 

3.1. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej:
 
Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci 

wodociągowej w ul. Robotniczej. 

a) Sieć kanalizacji deszczowej  

Zadaniem projektowanych kanałów deszczowych jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych                    

z projektowanych jezdni i chodników w ul. Robotniczej.                                                                            

Odbiornikiem wód deszczowych z ulic: Robotniczej będzie istniejący kolektor deszczowy ø 1400.  



 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji 

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur dwuściennych karbowanych i kształtek z PP i PE o SN 8, 

atestowane. Rury PP łączone za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających, gwarantującą absolutną 

szczelność, zaś PE za pomocą spawu ekstruzyjnego typu „V”. Połączenie musi być wykonane na całym 

obwodzie. Rury winne cechować najwyższą wytrzymałość na nacisk gruntu, najwyższa klasa sztywności, 

oraz wysoka odporność chemiczna. Wody opadowe spływać będą grawitacyjnie kanałami φ400, φ500, 

φ1000, φ1200, φ1400 do w/w odbiornika. Jako uzbrojenie kanałów deszczowych przewiduje się studnie 

kanalizacyjne z kręgów betonowych  z dnem prefabrykowanym o śr. 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm 

z niecentrycznym włazem i drabinką schodzeniową, łączone na uszczelkę zgodną z DIN-4034-01, właz 

żeliwny kl. D-400.  

Studnie do wpustów ulicznych projektuje się z kręgów betonowych  z dnem prefabrykowanym o śr. 500 

mm, łączone na uszczelkę zgodną z DIN-4034-0. Wpusty projektuje się jako krawężnikowe klasy D 400. 

Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości 1 m. Powierzchnie zewnętrzną prefabrykatów 

zabezpieczyć izolacja typu lekkiego. Studzienki wpustowe posadowić na warstwie 0.2 m zagęszczonej 

pospółki i mieszanki piaskowo –żwirowej. 

Wpusty należy połączyć ze studniami przy pomocy rur dwuściennych i kształtek z polipropylenu (PP)          

∅ 200 mm. Przykanaliki wykonać bez syfonów. 

b) Sieć wodociągowa   

W wyniku planowanej przebudowy ul. Robotniczej w Grajewie zaszła konieczność przebudowy 

istniejącej sieci wodociągowej na dwóch odcinkach.   

Pierwszy odcinek obejmuje przebudowę wodociągu od węzła WR2/1 do węzła WR1/3. Przebudowywany 

wodociąg wykonany jest z rur żeliwnych  średnicy 250 mm. Na przebudowywanym odcinku nie 

występują istniejące przyłącza. 

Drugi odcinek obejmuje przebudowę wodociągu od węzła WR3/1 do węzła WR3/19. Przebudowywany 

wodociąg wykonany jest z rur żeliwnych  średnicy 250 mm. Przyłącza do poszczególnych odbiorców 

wykonane są z rur żeliwnych.  

Podstawowe parametry techniczne inwestycji 

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PE 90, 110, 125, 280 mm PN10 SDR 17. mm PN10 SDR 

17. Połączenia projektowanego wodociągu PE z istniejącymi żeliwnym dokonać poprzez kołnierz 

specjalny oraz tuleję kołnierzową z kołnierzem luźnym. Po wybudowaniu nowego wodociągu, istniejące 

odcinki sieci wodociągowej należy zdemontować lub wypełnić betonem. 

3.2. Zestawienie projektowanych urządzeń. 

Projektuje się: 

a) Sieć kanalizacji deszczowej  

− kanały grawitacyjne PP ∅ 400 – l= 33,45 m, 

− kanały grawitacyjne PP ∅ 500 – l= 20,17 m, 

− kanały grawitacyjne PE ∅ 1000 – l= 4,86 m, 



 

− kanały grawitacyjne PE ∅ 1200 – l= 864,71 m, 

− kanały grawitacyjne PE ∅ 1400 – l= 18,64 m, 

− Przykanaliki do wpustów ulicznych PVC  ∅ 200 o łącznej długości L= 380,55 m 

− Studnie z kręgów betonowych ∅ 1200  szt.2 

− Studnie z kręgów betonowych ∅ 1500  szt.1 

− Studni z kręgów betonowych ∅ 2000  szt.8 

− Studni z kręgów betonowych ∅ 2500  szt.11 

− Studnie z kręgów betonowych ∅ 3000  szt.2 

− Wpust krawężnikowy z osadnikiem  ∅ 500 szt.34 

b) Sieć wodociągowa  

− sieć wodociągowa PE φ280 – l= 757,12 m, 

− hydranty p-poż. Dn 100 – 6 szt.  (PE φ125 – l =10,92 m), 

− przyłącze  PE φ110 – szt. 2 -  l= 29,23 m, 

− przyłącze  PE φ90 – szt. 1 – l= 3,24 m, 

3.3. Budowa oświetlenia drogowego:
 

Na ulicy Robotniczej w Grajewie brak jest oświetlenia drogowego.  

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci, wydanymi przez Zakład Sieci Łomża, 

projektowane oświetlenie drogowe ulicy zasilane będzie z rozdzielnicy SO3 zasilanej przyłączem 

kablowym poprowadzonym od złącza kablowego w budynku firmy „UNIROL” i zakończonego złączem 

kablowym i rozdzielnicą ZG wyposażoną w układ pomiaru energii elektrycznej. Miejsce usytuowania 

rozdzielnicy SO3 i złącza przedstawiona projekcie zagospodarowania terenu. 

Przyłącze kablowe, złącze kablowe i układ pomiaru energii zostanie wykonany przez ZS Łomża i będzie 

tematem oddzielnego opracowania. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą cyfrowego sterownika astronomicznego CPA 

3.1 umożliwiającego uruchomienie oświetlenia od zachodu do wschodu słońca. Sterownik ten będzie 

wspomagany przekaźnikiem zmierzchowym umożliwiającym opóźnienie lub przyśpieszenie 

uruchomienia lub wyłączenia oświetlenia przy pochmurnej pogodzie. Urządzenia sterowania 

oświetleniem znajdować się będą w rozdzielnicy oświetlenia drogowego. 

Projektowana ulica Robotnicza to droga przelotowa w obszarze zabudowanym z ograniczeniem prędkości 

do 50km/h. 

Dla ruchu samochodowego przyjęto klasę oświetlenia ME4b o średniej luminancji nie mniejszej niż 0,75 

cd/m2 i równomierności nie mniejszej niż 0,4 , a dla ruchu pieszego i rowerowego klasę S4  o średniej 

natężeniu nie mniejszym niż 5,0lx i natężeniu minimalnym nie mniejszym od 1,0 lx.  

Ze względu na szerokość jezdni oświetlenie drogowe zaprojektowano w układzie naprzemian ległym za 

pomocą opraw typu JET-2 CL2 150 z lampami sodowymi o mocy 150W firmy THORN. Oprawy 

zamontowane będą na słupach żelbetowych wirowanych typu EOC wysokości 12 m produkowanych 

przez WIRBET S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, wyposażone w wysięgniki do opraw oświetleniowych 



 

typu R5. Na słupach zostaną zamontowane wysięgniki o wysięgu 1,0m i kącie mocowania opraw 5o. Na 

słupach projektowanych na wysepkach skrzyżowań zamontowane będą wysięgniki dwuramienne o 

wysięgu 1,0m i kącie nachylenia 5o. 

We wnękach słupów zasilanych linią kablową należy zainstalować izolacyjne złącza kablowe typu IZK 

produkowane przez Spółdzielnie Inwalidów „Sintur” w Turku. Zasilanie opraw wykonać przewodami 

YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonymi w słupach i w wysięgnikach. Wkładki topikowe 10A. 

Poszczególne słupy z oprawami zasilane będą liniami kablowymi zaprojektowanymi kablem YAKXS 

4x35mm2.  

Trasy linii kablowych i miejsca usytuowania słupów przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu. Linie kablowe wykonać zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 

W miejscach, gdzie z projektowaną drogą krzyżują się istniejące linie kablowe, kable należy odkopać                   

i zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi o średnicy 160mm np. A160 PS. 

Przed odkopaniem kabli uzgodnić z właścicielami ich wyłączenie na czas trwania robót. 

3.4. Przebudowy sieci telekomunikacyjnej: 
 
Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej oraz przebudowa 

kabli telefonicznych miedzianych w Grajewie w ciągu ulicy Robotniczej. W projekcie przewidziano 

wybudowanie kanalizacji jednootworowej, zaciągnięcie i przełączenie kabli. 

Zakres robót: 
       0,243 km/kan 
- budowa kanalizacji kablowej   ------------------------- 
       0,242 km/otw 
 
       0,243 km/kab 
- budowa kabli kanałowych    ------------------------- 
       3,830 km/par 
 
       0,247 km/kab 
- budowa kabli doziemnych    ------------------------- 
       2,470 km/par 
 
       0,028 km/kan 
- demontaż kanalizacji kablowej   ------------------------- 
       0,084 km/otw 
 
       0,498 km/kab 
- demontaż kabli doziemnych   ------------------------- 
       6,300 km/par 
Wykonawca robót 
 
Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych wybrana 
drogą przetargu. 
 
3.4.1. Część techniczna 
 
3.4.1.1 Stan istniejący 

W obrębie modernizowanej ulicy Robotniczej w Grajewie znajduje się sieć telefoniczna (kanalizacja 

telefoniczna, kable miedziane rozdzielcze). Ww. urządzenia kolidują z przebudową drogi. 

 



 

3.4.1.2 Stan projektowany 

a) Przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej 

W związku z przebudową układu komunikacyjnego w skład którego wchodzi ulica Robotnicza                         

w Grajewie zachodzi konieczność przebudowy kolidujących odcinków kanalizacji telefonicznej oraz 

kabli doziemnych. Do demontażu przewiduje się 0,028 km/kan i 0,084 km/otw. kanalizacji pierwotnej, 

0,084 km i 4,200 km/par kabli kanałowych oraz  0,498 km i 6,300 km/par kabli doziemnych. Od ulicy 

Elewatorskiej w ul. Robotniczą projektuje się wybudowanie kanalizacji 1-otworowej na odcinku 218m. 

Natomiast na wysokości firmy UNIROL (km 0+282 od strony ul. Wiórowej) projektuje się wykonanie 

nowego przejścia pod jezdnią z rury HDPE 110/6,3 na odcinku 25m zakończając je dwoma studniami 

SKR-1. Do budowy kanalizacji przewiduje się stosowanie rur RPP 110/5 wyłączając przejścia pod 

jezdnią, gdzie kanalizację należy budować z rur HDPE 110/6,3. Rury kanalizacji kablowej należy ułożyć 

bezpośrednio w ziemi na głębokości zapewniającej minimalne przykrycie 0,8 m. Pod rury wykonać 

podsypkę z piasku. Na projektowanym ciągu 1-otworowym zakłada się ustawienie studni typu SK-2, a na 

przejściu pod jezdnią przy firmie UNIROL studni SKR-1. Studnie powinny być wyposażone                                    

w wewnętrzne pokrywy zabezpieczające przed dostępem osób trzecich i zamknięte na zamki typu 

ABLOY. Pod istniejącą jezdnią wykonać przeciski. Do wykonania kanalizacji pod jezdniami projektuje 

się rury przepustowe HDPE 110/6,3.  

Wykopy należy wykonywać ręcznie lub za pomocą koparki (w miejscach bez podziemnego uzbrojenia).  

Istniejącą kanalizację należy dostosować do nowych rzędnych terenu i w razie potrzeby zagłębić na min. 

0,6m (w przypadku braku wymaganej głębokości).  

Po wybudowaniu kanalizacji i przełączeniu kabli należy dotychczasową kanalizację zdemontować wraz 

ze studniami kablowymi.  

Przy budowie zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-012, 

ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-023. 

Zestawienie długości odcinków kanalizacji teletechnicznej 

Lp. Przelot między studniami Ilość studni 
kablowych [szt.] 

Dł. 
trasowa 

[m] 

Ilość 
km/otw.

Budowa 
1.  S7–S9 (1-otw.)  1 szt. – SK-2 47 0,047 

2.  S9-S10-S11-S12-S13-S14  (1-
otw.) 5 szt. – SK-2 171 0,171 

3.  S15-S16 1 szt. – SKR-1 
1 szt. – SK-2 25 0,025 

 Razem: 7 szt. – SK-2 
1 szt. – SKR-1 243,0 0,243 

Likwidacja 
1.  S1–S2a-S2b (3-otw.) 2 szt. 28 0,084 

 Razem: 2 szt. 28,0 0,084 
 

 

 

 



 

b) Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych 

Nowe odcinki kabli rozdzielczych ułożyć w projektowanej kanalizacji pierwotnej. Na istniejących 

kablach wykonać złącza równoległe. Po uruchomieniu nowych połączeń, kable przeznaczone do 

likwidacji należy wyłączyć ze złączy równoległych i zdemontować. 

Kabel rozdzielczy do punktu dostępowego GRCD1A6A/4-5 wybudować jako doziemny od złącza 

rozgałęźnego w studni S14 na wlocie ul. Robotniczej do Wiórowej. Na projektowanych wjazdach kabel 

ułożyć w rurach przepustowych. Pod ul. Robotniczą na wysokości firmy Unirol kabel wybudować we 

wcześniej wybudowanej kanalizacji pierwotnej.  

Kabel rozdzielczy do punktów dostępowych GRCD1A6A/5-0 i GRCD1A6A/5-1 wybudować we 

wcześniej wybudowanej kanalizacji pierwotnej od strony ul. Elewatorskiej. Pod punktem dostępowym 

GRCD1A6A/5-0 przechwycić istn. kabel doziemny. Do istn. słupka kablowego GRCD1A6A/5-1 

doprowadzić ze studni kablowej S12 nowy kabel rozdzielczy 5x4x0,5 i zakończyć na projektowanym 

zespole łączówkowym 10 par. W studni S12 wykonać złącze rozgałęźne na projektowanym kablu 

10x4x0,5. Zasilający kabel XzTKMXpw 10x4x0,5/6A 50-51 wyprowadzić z projektowanego złącza 

rozgałęźnego na kablu 15x4x0,5 w studni S7. 

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm, łączniki żył typu Eton oraz osłony 

złączowe termokurczliwe typu Raychem XAGA. 

Przy budowie należy kierować się wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-011/T, -012/T, -023/T, -027/T, -

028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T. 

c) Pomiary powykonawcze kabli miedzianych 

Przed odbiorem linii należy wykonać następujące pomiary: 

a) pomiary prądem stałym (oporność izolacji, oporność pętli) dla kabli rozdzielczych; 

d) Uwagi końcowe 

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w budownictwie łączności. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem budowy kanalizacji wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci; 

- przekazanie wykonawcy placu budowy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.  

Po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji i kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem 

należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej 

obsługę geodezyjną.  

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentacje powykonawcze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3.4.1.3. Zestawienie kabli  



 

L.p. Typ kabla Dł. trasowa [m] Dł. montażowa [m] Ilość km/par 

Kable do montażu 

 Kable rozdzielcze kanałowe    

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 140,0 152,0 2,800 

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 103,0 110,0 1,030 

 Razem 243,0 262,0 3,830 

 Kable rozdzielcze doziemne    

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 247,0 258,0 2,470 

 Razem 247,0 258,0 2,470 

 Ogółem 480,0 520,0 6,300 

Kable do demontażu 

 Kable rozdzielcze doziemne    

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 366,0 - 3,660 

2. XzTKMXpw 10x4x0,5 132,0 - 2,640 

 Razem 498,0  6,300 

 
1. XzTKMXpw  10x4x0,5 mb 152 

2. XzTKMXpw  5x4x0,5 mb 368 

4.   Zieleń  

W związku z przebudową drogi przewiduje się wycinkę drzew i krzewów w ilości niezbędnej dla 

prawidłowego zrealizowania inwestycji: 
Strona lewa: 

1) lipa ф30, 2) lipa ф30, 3) lipa ф10, 4) klonф10, 5) lipa ф25, 6) lipa ф20, 7) lipa ф20, 

 8) lipa ф20, 9) wierzba ф70, 10) wierzba ф45, 10) wierzba ф45, 11) wierzba ф20, 12) wierzba ф20, 13) 

wierzba ф45, 14) wierzba ф60, 15) wierzba ф50, 16) wierzba ф50, 17) wierzba ф60, 18) wierzba ф60, 

19) wierzba ф40, 20) wierzba ф40, 21) wierzba ф60, 22) wierzba ф40, 23) wierzba ф40, 24) wierzba 

ф45, 25) wierzba ф30, 26) wierzba ф60, 27) wierzba ф50, 28)4 wierzby ф40, 29) wierzba ф40, 30) 

wierzba ф50, 31) wierzba ф30, 32) wierzba ф30, 33) wierzba ф60, 34) wierzba ф50,       35)2 wierzby 

ф60, 36) wierzba ф60, 37) wierzba ф45, 38) wierzba ф45, 39) wierzba ф30, 40) wierzba ф30, 41) 

wierzba ф30, 42) 4 wierzby ф25, 43) wierzba ф30, 44) wierzba ф30, 45) 2 wierzby ф25, 46) 4 wierzby 

ф25, 47) wierzba ф30, 48)2 wierzby ф30, 49) wierzba ф20, 50)2 wierzby ф15, 51)2 wierzby ф30, 52)2 

wierzby ф35, 53) wierzba ф45, 54) wierzba ф20, 55) wierzba ф30,  56)2wierzby ф30, 57)2 wierzby ф30, 

58) wierzba ф60, 59) wierzba ф25, 60)2 wierzby ф30, 61)3 wierzby ф20, 62)3 wierzby ф36, 63)3 

wierzby ф30, 64) wierzba ф30, 65)2 wierzby ф30, 66) wierzba ф20, 67) wierzba ф30, 68) wierzba ф40,  

69) wierzba ф30, 70)2 wierzby ф25, 71)2 wierzby ф30, 72) wierzba ф40, 73)15wierzb ф10, 74)4klony 

ф10,4sosny ф15, 75)klon ф20, 76) klon ф10.                                                                         

Strona prawa: 



 

77) lipa ф10, 78 lipa ф10, 79) lipa ф10, 80) lipa ф10, 81) lipa ф10, 82) olcha ф10,  

 83) olcha ф10, 84) olcha ф10, 85) olcha ф10, 86) olcha ф10, 87) olcha ф10, 88) olcha ф10,                  

89)2 wierzby ф15, 90) wierzba ф20, 91) wierzba ф30, 92) wierzba ф15, 93)2 wierzby ф30,                     

94) wierzba ф15, 95) wierzba ф20, 96) wierzba ф30, 97) wierzba ф15, 98) wierzba ф30, 99) wierzba 

ф15, 100) wierzba ф20, 101) wierzba ф20, 102) wierzba ф20, 103) wierzba ф30, 104) wierzba ф50, 105) 

2wierzby ф40, 106)2 wierzby ф40, 107) wierzba ф40, 108) wierzba ф20, 109) wierzba ф20, 110) 

wierzba ф10, 111) wierzba ф30, 112) wierzba ф20, 113) wierzba ф20, 114) wierzba ф20,    115) wierzba 

ф15, 116)2 wierzby ф20, 117) wierzba ф25, 118) wierzba ф15, 119) wierzba ф25,    120) wierzba ф15, 

121) wierzba ф15,  122) wierzba ф15, 123) wierzba ф20, 124) jesion ф5, 125) wierzba ф25, 126) wierzba 

ф10, 127) wierzba ф20, 128)  wierzba ф20, 129) wierzba ф10, 130) wierzba ф10, 131) wierzba ф30, 132)  

wierzba ф20, 133) wierzba ф20,  134) wierzba ф10, 135) wierzba ф30, 136)  wierzba ф30, 137) wierzba 

ф20, 138) topola ф50.                                                                  

Razem:  192szt. drzew. 

5.   Wpływ inwestycji na środowisko  

Przebudowa przedmiotowej ulicy nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko.                                      

Po zrealizowaniu inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i komfort ruchu samochodowego, pieszego                   

i rowerowego.                                                                                                                                       

Wykonanie wzmocnienia i poszerzenia istniejącej zniszczonej nawierzchni zmniejszy poziom hałasu 

związanego z ruchem pojazdów samochodowych, oraz nastąpi uszczelnienie jezdni                                          

i chodników, co zapobiegnie dalszemu niszczeniu nawierzchni, zwłaszcza w okresie zimowym. 

Przedsięwzięcie może stanowić uciążliwość wyłącznie w fazie realizacji przebudowy, po zakończeniu 

przebudowy uciążliwości ustaną. 

6.   Uwagi końcowe  

W trakcie wykonywania robót należy spełnić następujące warunki: 

6.1. Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać wszystkie roboty związane z przebudową 

istniejącej infrastruktury technicznej.  

6.2. Prace ziemne w promieniu 1,5 m. od kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością tak, żeby nie uszkodzić tych kabli. Roboty prowadzić pod nadzorem właścicieli tych 

urządzeń. 

6.3. Spełnić wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorów urządzeń infrastruktury technicznej. 

6.4. Wykonać regulację istniejącego osprzętu urządzeń infrastruktury technicznej. 

6.5. W przypadku wystąpienia istniejących punktów geodezyjnych kolidujących sytuacyjnie 

i wysokościowo z projektowaną drogą należy zlecić ich przeniesienie dla uprawnionej do tego typu prac 

Jednostce Geodezyjnej.   

6.6. Główne punkty trasy dowiązano do układu współrzędnych geodezyjnych przez podanie 

współrzędnych tych punktów. 



 

Wysokościowo trasę opracowano w państwowym układzie wysokościowym.  
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14

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31,5 mm 
  grub. 8 cm wg PN-S-96025:2000
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
   wg PN-S-06102:1997 grub. 20 cm

Bł 205/85
mgr inż. M. Dembiński

Sprawdzający:

ul. Robotnicza
Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych

Poprawa dostępności do przemysłowej części
Obiekt:

mgr inż. M. Pawluczuk

Projektant:

inż. J. Pawluczuk

 inż. A. Dyna
Bł 193/77

Współpraca:
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

DO ZAKŁADÓW PRACY 
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

DO ZAKŁADÓW PRACY 
SKALA  1 : 10

13

SZCZEGÓŁ  "C" 
SKALA  1 : 10
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LOKALIZACJA PRZEKROJÓW NORMALNYCH

ODCINEK STAROSTWA 
POWIATOWEGO W GRAJEWIE 

0+017,50 ÷ 0+033,50PRZEKRÓJ NR 1
0+033,50 ÷ 0+053,00PRZEKRÓJ NR 2
0+929,00 ÷ 0+959,50PRZEKRÓJ NR 2
0+959,50 ÷ 0+980,50PRZEKRÓJ NR 1
0+980,50 ÷ 1+000,00PRZEKRÓJ NR 2

0+053,00 ÷ 0+929,00PRZEKRÓJ NR 2

20
8

10

ODCINEK DROGI GMINNEJ
MIASTA GRAJEWO 
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"C" "D"

- istniejąca nawierzchnia jako podbudowa  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
   wg PN-S-06102:1997 grub. 20 cm

-warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego jak na podbudowę 
  wg PN-S-96025:2000

5

6

- podsypka piaskowa grub. 3 cm 12

- obrzeże betonowe 20 x 6 cm11

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm10
9 - ława betonowa z oporem 30 x 40 cm kl. B-10 

8 - podsypka  cementowo - piaskowa  1:4 grub. 5 cm

7 - krawężnik betonowy 20 x 30 cm  

4

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31,5 mm 
  grub. 10 cm wg PN-S-96025:2000

3

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm
  grub. 8 cm wg PN-S-96025:2000

2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm
  grub. 5 cm wg PN-S-96025:2000

1

Nazwa rysunku:  Przekroje normalne ul. Robotnicza

DROSAN
P    R    O    J     E    K    T

16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnkowskiego 10
tel. (85) 719-43-22

P.W.

Stadium:

Skala:

1:50

NIP 542-278-57-30

3
Załącznik:

Data:
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ul. Robotnicza
Miasta grajewo z sieci dróg krajowych
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127.57

0+925.00   W=1,80   N=0,50

128.04

127.82

0+950.00
  W=3,50   N=1,20

126.77

126.52

0+775.00   W=2,90   N=1,00

126.94

126.67

0+800.00   W=3,10   N=1,10

126.99

126.72

126.86

126.62

0+650.00   W=2,10   N=0,50

126.74

126.51

0+675.00   W=2,00   N=1,20

126.61

126.38

0+700.00   W=1,70   N=1,30

126.48

126.29

0+725.00   W=1,60   N=1,40

126.49

126.23

0+740.00   W=1,60   N=1,50

126.57

126.34

0+750.00   W=2,20   N=1,00

127.11

126.85

0+600.00   W=1,70   N=1,30

0+625.00   W=2,00   N=0,50

127.33

127.01

0+400.00   W=1,00   N=2,10

127.54

127.28

0+425.00   W=1,10   N=1,80

127.65

127.39

0+450.00   W=1,80   N=0,50

127.68

127.36

0+475.00   W=0,40   N=2,60

127.62

127.25

0+500.00   W=0,90   N=1,20

127.49

127.25

0+525.00   W=2,70   N=1,40

127.37

127.09

0+550.00   W=1,70   N=1,30

127.24

126.95

0+575.00   W=1,70   N=1,50

  W=1,90   N=0,900+375.00
127.07

126.81

126.66

126.36

0+200.00   W=1,50   N=0,90

126.56

126.35

0+225.00
  W=1,50   N=1,20

126.44

126.16

0+250.00   W=1,60   N=1,20

126.31

126.04

0+275.00   W=0,50   N=0,50

126.26

126.05

0+300.00   W=2,40   N=0,20

126.53

126.31

0+325.00   W=2,00   N=1,40

126.80

126.53

0+350.00   W=1,90   N=1,40

127.10

126.44

126.56

126.34

0+025.00   W=1,40   N=0,80

126.44

126.19

0+050.00   W=1,50   N=1,10

126.31

126.04

0+075.00
  W=0,60   N=0,00

126.19

125.91

0+100.00   W=1,20   N=1,40

126.16

125.91

0+125.00   W=1,20   N=0,80

126.28

126.06

0+150.00   W=2,00   N=0,70

126.49

126.27

0+175.00   W=2,10   N=0,40

Sp    - Szerokość poszerzenia
Sr     - Szerokość rozbiórki istniejącej nawierzchni
Pwbz - Powierzchnia wyrównania betonem asfaltowym jak na podbudowę zasadniczą

Suh - szerokość usunięcia humusu grubości 20cm

powierzchnia nasypuN   -
 powierzchnia wykopuW   -

LEGENDA:

16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnkowskiego 10
tel. (85) 719-43-22

Obiekt: 

P    R    O    J     E    K    T
DROSAN

P.W.
Stadium:

Bł 205/85

mgr inż. M. Dembiński

mgr inż. M. Pawluczuk

Skala:

Projektant:

NIP 542-278-57-30

Nr 4
Załącznik:

 inż. A. Dyna
Bł 193/77

Sprawdzający:

Data:

1:100

Nazwa rysunku:  Przekroje poprzeczne ul. Robotnicza

Poprawa dostępności do przemysłowej części

inż. J. Pawluczuk

Współpraca:

Początek opracowania ul. Robotnicza
KM 0+053,00

KM 0+929,00
Koniec opracowania ul. Robotnicza

kr. jezdni ul. Elewatorska
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