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ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Miasto Grajewo
informuje, iz w zwiazku z ogloszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn.
nModernizacja systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie
odnawialnych Zridel energii”, wplynely od Wykonawcow do Zamawiajacego zapytania o
nastepujgeej tresci:

L. Zapytanie nr 1:

W W zwiqzhku z o planowanym  przystgpieniem  do  postgpowania w  trybie  przetargu
nieograniczonego pn. ,, Modernizacja systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez
wykorzystanie odnawialnych Zrédel energii”', niniejszym zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o
dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiqzania:

Z uwagi na to, iz nie ma na Swiecie producenta silnikéw w kontenerach, gdzie natezenie
halasu w odleglosci 1 metr od kontenera przy 100% obciqzeniu jest nie wicksze niz 60dB,
prosimy o dopuszczenie rozwiqzania polegajqeego na umieszczeniu silnikéw w budyniu
murowanym wolnostojqcym , w miejscu przewidzianym na kontenery. Rozwigzanie takie nie
ogranicza konkurencji, zapewni wymagany poziom halasu oraz w znaczny sposob obnizy
koszty calej inwestycji. "

Odpowiedz:

W zwigzku z powyzszym Miasto Grajewo informuje iz, Zamawiajacy iz w
zadnym miejscu SIWZ oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie jest wymagane aby
silnik zostal zlokalizowany w kontenerze. Wrecz przeciwnie w punkcie 4.2.10 PFU jest
napisane ,,Agregat pradotwdrczy wraz z aparatura nastawcza, regulacyjna i zabezpieczeniowa
zainstalowany bedzie w budynku Cieplowni”.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie koncepcji i przedstawienie proponowanych rozwigzan w
ofercie.

Zgodnie z Dzialem IV pkt. 16 SIWZ: ,Wymagane jest, aby Wykonawca
dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z miejscem realizacji robot oraz zakresem, a
takze zdobyl na wlasng odpowiedzialno$é i ryzyko wszelkie dodatkowe informacije, ktore
mogg by¢ Kkonieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia”.

Il. Zapytanie nr 2:
w W zwiqzku z planowanym przystgpieniem do postepowania w trybie przeiargu nicograniczonego pn.
. Modernizacja systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialiyeh Zrédel
energii”, niniejszym zwracany si¢ do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istonyeh
warunkow zamowienia.
Dotyezy: ., Umowa - Zalgeznik nr 3:

1. Zwracamy si¢ = uprzejmq prosbq do Zamawiajqcego o usuniecie punktu 2 z 96, 4.



w2 Wykonawca zapewni na  Zqdanie  Zamawiajqcego  przeprowadzenie  prze:z
wyspecjalizowane  jednostki  badaii  konstrukcyinyeh,  jakosci  robdt  wyvkonywanyeh
z materialonw Wykonawey, a takze ciezaru i ilosci zuzytyeh materialow. Koszty tvelt badan
obciqzq Wykonawee "
2. Lwracamy sig o uprzejmg prosba do Zamawiajgeego o zmiane tresci §8 pkt 3 z:
w3 Wykonanie robot dodatkowyeh nie objetveh niniejszq wmowq nie stanowi podstawy
wystawienia  faktury przez Wykonawce. Koszt tych robdt bedzie obciqzal wylgeznie
Wykonayee "
Na: 5. Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszq umowq nie stanowi podstawy
wystawienia faktury i dochodzenia wynagrodzenia przez Wykonawce, chyba ze koniecznosé
wykonania takich robot powstala = winy Zameawiajgeego ",
3. Zwracamy sie z uprzejmq prosbq do Zamawiajacego o zmiane tresci §8 pkt 12 =:
w120 Wykonawea nie moze zhywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstalych
wavyniku realizacji niniefszej inwestyeji”
Na: |, 12. Wykonawea nie moze zhywac na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstalyeh w
wyniku realizacji niniejszej inwestvefi, chyba ze zwloka w zaplacie naleznego Wykonavwey
wynagrodzenia przekracza okres 60 dni”.
4. Zwracamy sie z uprzejing prosbq do Zamawiajqcego o zmiane tresci §9 pkt 6 z:
W 0. Jezeli nieterminowos¢ wykonania robot spowoduje  zerwanie umowy ze strony
wspolfinansujqcej  imwestyeje  Wykonawea w  calo$ci  pokivie  straty  Zamawiajqeego
spowadowane tym faktem”.
Na: 6. Jezeli nieterminowos¢ wykonania robdt powstala = winy Wykonawey spowoduje
zerwanie umowy ze strony wspolfinansujqeej inwestyeje Wykonawea w calosci pokryje straty
Zamawiajqcego spowodowane tvm fakiem ",
Lwracamy sie z uprzefmq prosbq do Zamawiajqcego o zmiane tresei $20 pkt 4 d) z:
wd) Wykonawea zglosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajqeyeh Jezeli odstqpienie od umowy nastqpilo z przyezyn, za kidre
Wykonawea nie odpowiada”.
Na: |, d) Wykonwvea zglosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbioru robét przerwanyeh
oraz robot zabezpieczajgcych”,
6. Zwracamy si¢ = uprzejmaq prosbq do Zamawiajqeego o zmiane tresci §20 pkt 4 a) z:
w1} Zamawiajqcy w razie odstqpienia od wmowy z przyczvn, za kidre on odpowiada,
obowiqzany jest wobec Wykonawey do: ...
Na: i) Zamawiajqcy w razie odstqpienia od wmowy, obowiqzany jest wobec Wykonawey

do:...".

7. Zuwagi na to, Ze na doswiadczenie zavvodowe Wykonawey nie ma istotnego znaczenia, to czy
kotlownia parowa wykonana jest na cisnieniu 20 bar Iub 18 bar, zwracany sie = pytaniem, czy
Zamawiajqey uzna za spelnienie warunku posiadania wiedzy i doswiadezenia, jezeli oferent
wykaze si¢ jedng inwestycjq w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz jedng
inwestyciq w zakresie wykonania cieplowni parowej o cisnienin minimum 18 bar i mocy
Jednego kotla nie mniejszej niz SMW? "

L

Odpowiedz:

W zwigzku z powyzszym Miasto Grajewo informuje, iz:
Ad.1. § 6 pkt.2 wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
.2.Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badan konstrukeyjnych, jakosci robot wykonywanych z materialdéw Wykonawcy, a
takze cigzaru i ilosci zuzytych materialow. Koszty tych badan obciaza jedna ze stron
stosownie do wyniku badan”.

Ad.2. § 8 pkt.5 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

.»J. Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umows nie stanowi podstawy wystawienia
faktury i dochodzenia wynagrodzenia przez Wykonawce jezeli konieczno$é wykonania tych robot
wynikia z winy Wykonawey.”



Ad.3. W zwigzku z tym, iz zadanie jest wspolfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
zapis § 8 pkt.12 umowy pozostaje bez zmian. Warunkiem pozytywnego rozliczenia dotacji
jest przedstawienie dowodow przelewdw platnosei na rachunek Wykonawcy.

Ad.4.Brzmienie § 9 pkt. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.5. § 20 pkt.4 lit.”d™ wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
.d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych.”

Ad.6. Brzmienie § 20 pkt.4 lit.”f”” wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.7. Przedmiotem zamodwienia jest budowa kotla parowego wysokopreznego opalanego
biomasg o mocy min 5,0 MW i wydajnosci 8 ton pary na godzine oraz agregatu
kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej: silnik parowy (lub turbina parowa
wielostopniowa) o mocy min. 0,6 MWe. W PFU w punkcie 4.2.2 zostaly okreslone
wymagania dotyczace montazu kotta parowego opalanego biomasg o mocy ok. 5.0-5.5 MW
wraz z ekonomizerem, w tym m.in. ci$nienie koncesyjne 25 bar. Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcow doswiadczenia w zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji o ci$nieniu min. 20
bar. Armatura stosowana przy kotlach jest stosowana w pewnych ,typoszeregach”, np. w
zaleznosci od cisnien.: od 16 do 20 bar; od 20 do 32 bar, od 32 w gore. Zamawiajacy z
przedziatu, w ktorym .,umieszczony” jest planowany kociot wybral dolng granice 20 bar. To
czy kociol bedzie pracowal na cisnienie 18 bar, czy 20 bar ma duze znaczenia dla
zastosowania rozwiazan technicznych i technologicznych, zastosowania odpowiednich
urzgdzen i1 poprawnej pracy calego ukladu, a w szczegdlnosci osiagniecia zamierzonych
parametréw pracy ukladu (produkcja energii elektrycznej i cieplnej).

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy bedzie wymagal od potencjalnych
Wykonaweow spelnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, jesli oferent wykaze
si¢ jedna inwestycja w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz jedng inwestycjg w
zakresie wykonania cieplowni parowej o cisnieniu minimum 20 bar i mocy kotla nie
mniejszej niz 5 MW.

ITI. Zapytanie nr 3:

W W zwiqzku z przysiqpieniem do postepowania na wykonanie zadania pn. ,, Modernizacja systeni

cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrédel energii”, firma

(...} zwraca si¢ z prosbq o ustosunkowanie sie do ponizszych kwestii:

1. Prosimy o przeslanie na adres mailowy hanna piskorek@pbg-sa.pl Iub tez zamieszczenie na
stronie infernetowej Zamawiajqeego wzorow formularzy ofertowveh w wersji edviowalnej
(np. WORD, EXCELL)

Z wwagi na objetosé opracowan finansowych sporzqdzanych przez naszq firme prosimy o

odpowiedz czy wystarczajqcym bedzie zalqezenie do oferty czesci sprawozdarn finansowych za

ostatie trzy lata obrotowe zawierajqee bilanse, rachunki zyskéw i strat oraz opinie i raporty
bieglego rewidenta?

3. Z uwagi na szeroki zakres prac do wyceny oraz konieczno$¢ przeanalizowania i
przyvgotowania wymaganej technologii wraz z bardzo szczegolowymi opracowaniami jej
dotyczqcymi, zwracamy si¢ = prosbq o przesuniecie terminu skladania oferty na dziei
01.07.2011r."

ta

Odpowiedz:
Ad.1.Formularze ofertowe i inne zalaczniki zostang opublikowane w wersji edytowalnej na
stronie http:bip.um.grajewo.pl .




Ad.2. Nalezy przedlozy¢ sprawozdanie finansowe za rok: 2008, 2009 i 2010 (bilans, rachunek
zyskow i strat, informacja dodatkowa), a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednia o badanym
sprawozdaniu albo a w przypadku Wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania

sprawozdania finansowego. innych dokumentéw okreslajgcych obroty, oraz zobowiazania i
naleznoscei .

Ad.3. Termin sktadania ofert nie zostanie przedtuzony.




