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ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Miasto Grajewo
mformuje, iz w zwigzku z ogloszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn.
»Modernizacja systemu cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie
odnawialnych zrédel energii”, wplynely od Wykonaweow do Zamawiajacego zapytania o
nastepujace;j tresci:

I. Zapytanie nr 1:
WV zwiqzku z o preysigpieniem  do postepowania na wykonanie zadania » Modernizacja  systemu
cieplowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialiveh Zrédel energii” firma (...) zwraca sig =
prosbq o ustosumkowanie sie do ponizszveh kwestii:
1. Prosimy o dokladne sprecyzowanie rodzaju paliwa, jakie ma byé spalane w kotle zasilanym
biomasq, poniewaz w PFU jest ono okreslane dwojako: raz jest to informacja o zrebkach drzewnych
a w innym miefjscu wysiepuje wierzba energelyczna. Jezeli spalane majq byé¢ oba rodzaje paliwa
prosimy o podanie informacji w Jakief proporcii majq byé wykorzystwane.

2. Prosimy o podanie parametréw paliva jakie majq byé¢ spalane w kotle (wartosé opalowa,
wilgomosé, sklad chemiczny).

do procesu demineralizacji, a takze wydajnosci SUW.

3. Prosimy o podanie parametrow fizyko-chemicznyel wody uzdatnionej, kiora ma by¢ wykorzystana

4. Dotyczy § 2 ust. 3 Wzoru Umowy, Prosimy o przefornndowanie zapisu w ust. 3, w taki Sposch by w
Jasny sposob wskazywal on na preykladowy charakter wskazanveh w nim przestanek mogqcych
stanowic podstawe do zmiany fterminu zakoriczenia robét. Przeslankq uzasadniajqeq zimiane
koricowego terminu realizacji mogaq stenowi¢  przypadki wystapienia zdarzer, majgeyeh cechy sity
wyiszej imme niz wskazana w  ust. 3 niekorzystna  zmiana warunkow atmosferveznych
uniemozliwiajqcyeh prowadzenie robét budowlanych, dlatego tez proponujemy zmieni¢ zapis na
nastepujqey: . [...J Koniecznos$é takich zmian moze wynikac miedzy innymi z: "'
Dotyezy § 3 Wzoru Umowy. Whnosimy o dodanie w ustepie trzecim preedstawionego wzoru Untowy
litery d) wskazujacej na obowigzek, co do zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na
zasadach, wysokosci i w terminach wskazanych tresci Umowy. ,,d) Zamawigjqey wyplaci w terminie
! na zasadach okreslonych w Umowie wynagrodzenie nalezne Wykonawcey za realizacje Przedmiotu
Umowy ™, ”
6. Dotyezy § 5 ust. 7 W=oru Umowy. Prosimy o zmiane zapisu w ust. 7 zgodnie = ponizszym wzorem:
» Wykonawea po przejeciu placu budowy ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzqdzone
osobom trzecim podezas i w zwigzhku = wykonywaniem robot oraz wszelkie szkody powstale w mieniu
stuzqcym realizacji inwestycji, chyba ze szkody te powstaly z przyezyn lezqeyeh po stronie
camawiajqeego, osob dzialajacyeh pod jego kierownictwent albo 0séb tr=ecich na ktdrveh dzialanie
lub zaniechanie nie mial zadnego wphwu ",
Ponadio prosimy o wyszczegélnienie mienia stuzqeego realizacji inwestycji wraz z
wartosciami, o ktorym mowaw pkt. 7. -
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Dotyczy § 5 ust. 8 Wzoru Umowy. Wnosimy o wykreslenie zapisu w pkt. § o okazaniu oryginahi
polisy i zastqpienie go wymogiem przedstawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
porwierdzonego za zgodno$é z oryginalem, co uprosci postepowanie. Ponadto wnosimy o
wykreslenie zapisu o wstrzymaniu budowy, gdvz kara jest niewspéimierna do ponoszonego ryvzvka.
Dotyezy § 8 ust. 3 Wzoru Umowy. Prosimy o rozszerzenie zapisu ust. 3 (zgodnie z
ponizszym  wzorem), w taki sposéb by proewidywal on moiliwosc zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego naleznego Wykonawcey w sytuacjach wyraznie wskazanyeh w pozostalych zapisach
Umowy.

- Warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezmienna do kovica realizacji przedmiotu niniejszej
unowy, poza przypadkiem przewidzianym § 8 ust.11. niniejszej Umowy,w ktérych to wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy bedzie moglo ulec zmianie”,

Dotyezy § 8 ust. 5 Wzoru Umowy. Prosimy o wykreslenie tego zapisu w calosci. Aktualna tresé zdaje
sie wykluczaé zaplate za roboty dodatkowe. fymezasem zgodnie =z ustawq PZP za roboty takie uznaé
nalezy prace nieobjete zaméwieniem podstawowym,

Dotyczy § 8 ust. 12 Wzory Umowy. Prosimy o modyfikacje zapisu paragrafu 8 ust, 12 (zgodnie =
ponizszym wzoreni), w taki sposéb by Wykonawey praysiugivalo prawo dokonania przelewu
prayslugujgeyeh mu od Zamawiajgcego wierzytelnosci na Instytucje Finansowq, z kidrej uslug
korzysta, bez uzyskania co do tego zgody ze strony Zamawiajqcego.

» Wykonawea nie moze zbywaé na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej fmwestycji, za wyjgtkiem przelewu wierzytelno$ci  przysiugujgeyveh Wykonawey  na
Instytucje Finansowq, = kicrej ustug korzysta. "

Dotyezy § 9 ust. 5 Wzoru Umowy. Prosimy o wskazanie w zapisie paragrafu 9 wust. 5 kolejnosci
skorzystania przez Zamawigjqeego = poszezegélnych  Zrédel zabezpieczenia jego roszczen,
powstalych w wypadku naliczenia i nalozenia na Wykonawce obowigzku zaplaty Kar Umownych.

w Zamawiajqcenu przystuguje prawo do potrqeenia naleznosci = tytulu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcey i, a gdzie okaze Sig lo niewystarczajqce FeRG—O% 7
zabezpieczenia nalezvtego wykonania Uniowy. ™

. Dotyezy § 9 ust. 6 Wzoru Umowy, Wnosimy o wykreslenie zapisu ust. 6 w paraera je 9
yezZy g : ! paragrq

przedstawionego Wzoru Umowy. Prosiny zauwazyé, ze Wykonawea nie mial ze Swojej strony
Zadnego wplywu na tresé i warunki Umdw zawieranych przez Zamawiajgeego z
podmiotami  odpowied=zialnymi za finansowanie inwestycji, fakimi jak banki z ktorych usiug
korzystac bedzie Zamawiajqey dia finansowania realizacji Przedmiotu Kontraktu.

Dotyezy § 11 ust. 2 lit. a. W=orn Unmowy. Zdaniem Wykonawcy nie powinien on ponosic ryzyvka
wiqzanego = dzialaniem Zamawiajqcego, czy tez zatrudnionych przez Niego 0sob frzecich w
preypadku, o ktorym mowa w zapisie ust. 2 lil. a., ij. w przypadku nie usuniecia przez Wykonawcee we
wskazanym przez Zamawiajqcego terminie wad w Przedmiocie Umowy. Ponadto Wykonawca
pragnie zauwazyé, ze ewentualne skorzystanie z uprawnien przez Zamawiajqeego, o kiérveh mowa
w zapisie ust. 2 bedzie mie¢ miejsce po dokonaniu odbioru Przedmioty Umowy- w okresie rekojmi za
wady, kiedy to calosé wynagrodzenia zostanie Juz wyplacona przez Zamawiajqcego, a w zwiqzku =
tvin bezprzedmiotowy siaje sie zapis lit. b w ust. 2 dajgey Zamawiajqeemu uprawnienie przemienne
do obnizenia wynagrodzenia Wykonawey. W zwiqzku =z tym Prosimy o wprowadzenie w tresci
wskazanego zapisu pon izszych zmian:

» W razie odebrania przedmiotu umowy = zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajqcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Zamawiajqcy weze.

& zaiqdaé usunigcia wad, wyznaczajge Wykonawey odpowiedni termin, a w preyvpadku jego
niedotrzymania usunqé wady na koszt Hpspke-Wykonawey

bl-obrizyéwynagrodsen
Dotyezy § 11 ust. 3 i 4 Weoru Umowy. Wnosimy o zmiane Zrédet zaspokojenia roszczen
Zamawigjqcego w przypadk wykryeia przez Niego wad w okresie rekojmi, w taki sposéb by
Zamawiajqcy w pierwszej kolejnosci mial prawo wezwania Wykonawey do zaplaty lwoty
stanowiqeej rdznice pomiedzy wynagrodzeniem naleznym i wyplaconym Wykonawey na podsiawie
zawartej Umowy, a obnizonym na skutek wykrycia wad wynagrodzeniem, a 1w preypadku braku
odpowiedzi Wykonawey na wezwanie do zaplaty wystosowane przez Zamawiajgcego do skorzystania
z przedstawionego przez Wykonawce na okres gwarancyjny zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. W zwiqzku = powyzszym proponujemy zmiane zapisu ust. 3 i 4 na ponizsze:

w3 W przypadiu wylkrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajgcego z
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uprawniania do obnizenia wynagrodzenia, zostanie fo zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez
. le—=——sabespiecser 23 f ' wezwanie Wykonawey do zaplaty

= -

brakujqcej kwoty, ktéra winna byé dokonana nie péiniej niz w terminie 14 dni od ofrzvinania

wezwania.
4. Jezeli kwoty uzyskane wedlug ust. 3 nie bedq wystarczajqee to Zamawiajqey weswie-wylonaes
od-otrsymaria-wesvania= bedzie mial prawo skorzystania z preedstawionego

L3}

vrzez wykonawee na okres rekojmi zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
y! 4 € CHO 3 b i

- Dotyczy § 14 ust. 2 Wzoru Umowy. Wnosimy o modyfikacje zapisu ustepu 2 w paragrafie 14

(zgodnie = ponizszym wzorem). Pragniemy zauwazyé, Ze zapis ten przewiduje w swojej obecnej
Jormie przedluzenie okreséw gwarancyjnych takze dla elementéw podlegajqeych naprawie na koszt
Wykonawcy przez zatrudnione do tego przez Zamawiajqcego osoby trzecie, za ktorych sposob i
Jakos¢ wykonania poszczegdlnyeh elementéw skladajqeyeh sie na Przedmiot Gwarancji Wykonawea
nie powinien ponosic¢ odpowiedzialnosci, w postaci odpowiedzialnosci gwarancyjnej.

W W przypadku okreslonym w ust. 1 litery b i usuniecia ich przez Wykonawce termin gwarancji
biegnie na nowo dla elementéw podiegajqcych naprawie, a w proypadiu usuwania usterck ulega
przediuzeniu na czas usuniecia usterek.”

Dotyezy § 16 ust. 2 Wzoru Umowy. Waosimy o modyfikacje zapisu ustepu 2 w paragrafie 16
(zgodnie z ponizszym wzoremj. W swoim obecrvm zapisie przewiduje on faktvezne wstrzymanie
zaplaty (kwoly zatrzymane) naleznej Wykonawcy za wykonanie danego etapu przewid=ianego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 20% wynagrodzenia za ten etap. Wnioskujemy o
takq zmiang wskazanego zapisu, by Zamawiajqcy dokonywal na rzecz Wykonawey pelnej zaplaty za
dane odebrany, a lqczna suma wystawionych przez Wykonawce na podstawie odbioréw czesciowych
Jaktur nie przekraczala 80% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, na podstawie zawartej
z Wykonaweq Uniowy.

o [..] lecz mie pdZniej niz 7 dni od odbioru czesciowego i nie mogq one lgcznie przekroczyé 80%

wartosci umownej danego-elementurobst,

7. Dotyezy § 16 ust. 4 Wzorn Umowy. W zwigzku = zaproponowan zmiang do zapisu paragrafie 16 ust.
VeIV § g . iprop d IPISi P !

2 Prosimy o ponizej wskazang zmiane w ust. 4.

» Ostateczne rozliczenie robot nastapi fakturq koiicowq , kdra bedzie oplacona po zakorczeniu
przedmiotu umowy, w tym po przeprowadzeniu rozruchu i obejmowac bedzie wynagrodzenie za
ostatnie elementy robot i—peszes oS . SHosei—sa—wesesiief 2 ;
Dotyczy § 16 ust. 7 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmiane zapisu ustepu 7 paragrafu 16 (zgodnie =
ponizszym wzorem) wskazujgcego na sposob dokonywania rozliczesi w preypadku zatrudnienia przez
Wykonawcee, do realizacji wskazanej czesci robot Podwykonawedw. W takim prayvpadku zdaniem
Wykonawcey Zamawiajgcy powinien dokonaé na rzecz Wykonawcey pelnej platnosci niezaleznie od
tego czy dang cze$é robét wykonal on samodzielnie, czy za pomocq zatrudnionych przez siebie
Podwykonawcow. W takim przypadku do rozliczenia z Podwykonawcami winien byé
zobligowany Wykonawca, przy jednoczesnym zasiosowaniu regulacji z artykulu 647" KS. Ponadto
Prosimy zauwazyé, Ze w przypadiu dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonaweow
przez  Zamawiajqcego Wykonawca pozbawiony zostanie mozliwosci  dokonania weryfikacji
zasadnosci dokonanej na rzecz Podwykonawcy zaplaty. W szezegolnosei w
preypadku opéZnier/braku zaplaty przez Zamawiajqeego moze powstaé rvzvko opéznien prac
zleconych danemu Podwykonawcy, wobec kiorego Wykonawca w przypadku sporu zostanie
pozbawiony mozliwosci nalozenia kar umownych i ich potrqcenia = preystugujqeego Podwykonawey
wynagrodzenia.

w/alternarywa gdy wykonujq Podwykonawey/ Zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawedw dokonywana bedzie w nastepujqcy sposcéb:

Wykonawcea przedklada¢ bedzie Zamawiajqcemu faktury wlasne wystawione na wysokos¢ odebranej
czeSci robdt z zachowaniem zapisu paragrafu 16 ust. 2 niniejszej Umowy. Do zatrudniania
Pocwykonavweow i dokonywania = Nimi rozliczen za wykonane roboty zobowiqzany bedzie

Wykonawcea, przy zachowaniu zapiséw art. 647 [1] Kodeksu C vWwilnego—wras———sclgesiik
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20.

ust. 8 w paragrafie 16 wnosiniy takze o ponizszq zmiang w zapisie ust. 8. Prosimy takze zauwazyé, ze
Wykonawea moze w irakcie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnié do realizacji robdt nie
wskazanyeh przy zawieraniu. Umowy Podwykonaweow, w zwiqzku z czym wskazywanie
rachunkow bankowych Podwykonawceow w tresci umowy, powodowaloby przy zatrudnieniu nowego
Podwykonawey koniecznosé jej aneksowania.

o Faktury czesciowe [ kosicowa wystawiona przez Wykonawce/~Pedbwyhkonewee za wykonane roboty
bedq przez Zamawiajqcego realizowane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na
rachunek bankowy WokonaweyPoduwykonawey nr ... "

Dotyezy § 16 ust. 10 Wzoru Umowy. Wnosimy o zmiang zapisu ustepu 10 (zgodnie z
ponizszym wzorem), w taki sposéb by za dzieit dokonania przez Zamawiajqcego zaplaty
preyjmowany byl dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

wZa date zaplaty faktury wwaza sie date ebeigsenia uznania rachunku platnika- odbiorcy polecenia
przelewu.”

. Dotyezy § 16 Wzorn Umowy. Prosimy o dodanie w tresci paragrafu 16 ustepu 11, wskazujacego na
VEZY 8 : 3 pardg &P fjaceg

mozliwose zawieszenia przez wykonawee realizacji robét skladajacych sie na Przedmiot Kontraktu
w przypadku zwloki Zamawiajgeego, co do dokonania naleznej Wykonawey platnosci frwajgeef
diuzej niz 30 dni. W takini przypadku Wykonawcy winno prayslugivwaé réwnies prawo wyznaczenia
Zamawiajqcemu dodatkowego 15 dniowego terminu splaty, po ktdrego bezskutecznym uphywie
mialby on prawo rozwiqzac Umowe z przyezyn lezqeych po stronie Zamawiajgeego.

W W przypadku nie wywiqzania sie przez Zamawiajqeego = obowigzku platnosci wystawionyeh
Jaktur trwajgeego powyzej 30 dni od dnia, w kiérym staly sie one wymagalne, Wykonawea maoze
odstqpi¢ od realizowanych przez siebie robdt oraz wyznaczyé Zamawiajqeemu dodatkowy 15
dniowy termin splaty, po kirego bezskutecznym uphwie Wykonawey bedzie przystugiwad prawo
rozwiqzania Umowy z przyezyn lezqeych po stronie Zamawiajgeego.”

. Dotyezy § 17 ust. Prosimy o wmozliwienie wykonawcy wniesienia dwdch osobnych gwarancyi,

odpowiednio na okves wykonania i okres gwarancji za wady, w lwocie i na warunkach
przewidzianych w Umowie. Prosimy to osiqgnac przez dodanie w tresci ust. 2 akapitu drugiego, w
fresci odpowiadajqceef ponizszej:

» Wykonawea ma prawo wniesienia dwéch osobnych gwarancji na szabezpieczenie roszczen
Zamawiajqeego w okresie nalezytego wykonania i okres odpowiedzialnosci = tvtulu udzielonej przez
wykonawcee Gwarancji. Zabezpieczenie okresu nalezytego wykonania wniesione zostanie przez
Wykonawce na kwote 3% wynagrodzenia uniownego brutto i ebowigzywac bedzie do 30
dnia po dokonaniu Odbioru Koncowego. Zabezpieczenie roszczer Zamawiajqcego w okresie
udzielonej gwarancji zostanie wniesione przez Wykonawce najpézniej w 14 dni przed zakonczeniem
obowiqzywania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i obowigzywaé bedzie w kwocie 30%
wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, do 15 dnia
nastepujaeego po dokonaniu bez wwag odbioru pogwarancyjnego. "

- Dotyczy § 17 ust. 3 Wzoru Umowy. W zwiqzku = tyim, e zgodnie z SIWZ Wykonawea bedzie mial

prawo whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania takze w innej niz plenieznej formie np. w
Jormie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Prosimy o modyfikacje zapiséw w ust,
3 paragrafu 17 (zgodnie = ponizszym wzorem), tak by odnosily si¢ one takze do przedsiawionych w
imych formach niz w postaci kaucji zabezpieczern nalezytego Umowy wniesionych preez
Wykonawce.

L] Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawea nie wykona swoich obowigzkéw
nalezytego wykonania Umowy, obowiqzki te wykona zastepczo Zamawiajqcy, przeznaczajqe na ten
cel zabezpieczenie nalezytego wykonania wumowy 1o bedzie mial on prawo w przypadku
przedstawienia przez Wykonawee zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
wykorzystania na cel takze odsetek wynikajqeych = umowy rachunku bankowego, na ktérvm bylo



przechowywane pommniejszone o koszty prowadzenia rachunku.”

. Dotyczy § 20 ust. 2 Wzoru Umowy. W zwiqzku z propozycjq zmiany tresci paragrafu 16 ust. 11

wnosiny o dodanie lit. ¢ w tresci paragrafu 20 ust. 2, w brzmieniu:
¢} Zamawiajqcy dopuscil si¢ zwloki w wyplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy, 0
ktdrym mowa w § 16 ust. 11 Uniowy.”

. Dotyezy § 20 ust. 4 1it. b. Wzoru Umowy. Prosinty o nizej wskazanq zmiane w tresci ustepu 4 lit. b w

taki sposcb, by koszty zwiqzane z zabezpieczeniem przerwanych robot zoblicowana bvla pokrvé
strona, z ktdrej przyvezyny druga strona odstqpila od Umowy.

» Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty = w zakresie obustrommie uzgodnionym na koszt tej
strony ktéra odstqpila od umowy, po ktdrej stronie lezq przyczyny odstqpienia od Umowy.”

Dotyczy § 20 ust. 4 lit. f Wzoru Umowy. Zdaniem potencjalnego Wykonawcy Zamawiajgcy powinien
by¢ zobligowany do dokonania dzialari wskazanych w ust. 4 litera f niezaleznie od tego po kidrej
Stronie mialy miefsce przyczyny uprawniajqce drugaq Strone do odstgpienia od Umowy. W zwigzku =
tym prosimy o nizej wskazang zmiane zapisu litery f:
wZamawiajqey w razie odstqpienia od umowy =p#
wobec Wykonawey do: [...]"

Ponadto Prosimy o dodanie w tresci litery f. ponizszego zapisu wskazujqeego na obowiqzek pokrycia
przez Zamawiajqeego udokumentowanych i uzasadnionych przez Wykonawee w zwigzku z
zabezpieczeniem dalszej realizacji robot skladajacych sig na Przedmiot Kontraktu. Koszty takie
mogq stanowic¢ na przyklad koszty wyplaty Podwykonawcom/ Dostawcom Kar Umownveh, czy
utrata wyplaconych na ich rzecz Zaliczek:

w[...] pokrycia Wykoncawey wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, jakie ponios! on
w swigzku z wezesniejszym zabezpieczeniem realizacji robot.

Dotyezy Rozdz. IX pkt 20. SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie pelnomocnictwa
udzielonego konsorcjantowi nie jest konieczne wskazywanie procentowego udzialu W
realizacji zamowienia.”

ohowigzany jest

Odpowiedz:

W zwigzku z powyzszym Miasto Grajewo informuje. iz:

Ad.1. Informacje zawarte w PFU dotyczace rodzaju spalanego paliwa sg ogélne, gdyz Zamawiajacy
nie jest w stanie dzisiaj dokladnie sprecyzowa¢ rodzaju tego paliwa. Na pewno beda to miedzy
innymi zrebki drzewne pochodzenia lesnego. zrebki drzewne pochodzace z przycinek réznego
rodzaju drzew parkowych, przydroznych itp., a takze wierzba energetyczna, gdyz PEC Sp. z 0.0. w
Grajewie (przyszly uzytkownik i eksploatator elekirocieplowni posiada wlasne uprawy tej rosliny).
Przewiduje si¢, ze w pewnych ilosciach paliwo do kotla moga stanowi¢ odpady poprodukeyjne z
tartakow, zakladow stolarskich. W zwiazku z planowanymi kilkoma mozliwymi zrodlami dostaw
Zamawiajgcy nie moze na dzisiaj okresli¢ proporcji w jakich poszczegélne rodzaje paliwa beda
wykorzystywane.

Ad.2.Podstawowe - zrebki drzewne o parametrach:

- wymiary- przecigtnie - 50x15x5mm, max 100x20x8mm

- wilgotnosé wzgledna 5+50%

- wartos¢ opalowa 8+17MJ/kg

Skiadu chemicznego nie jestesmy w stanie okresli¢. Zrebki powinny byé pochodzenia naturalnego,
bez dodatkow srodkow chemicznych (np. impregnaty, farby itp.)

Ad.3.Parametry fizyko-chemiczne wody uzdatnionej:

Twardos¢ 0°n
Zawarto$¢ chlorkéw  6-7 mg/dm’
Zasadowos¢  p: 0.5

m: od35.2do5.6
PH 8-9
Zelazo  0d 0,015 do 0,030 mg/dm’
Fosforany od 1,66 do 2 mg/dm’



- Zawartos¢ wolnego CO, 0
Na stacji uzdatniania wody znajduja si¢ nastepujace urzadzenia:

- 1 hydrofor o poj. 1500 | i $redn. 1000 mm

- 3 pompy hydroforowe: dwie o wydajnosci Q=8m’/h jedna o wyd. Q=21m’h

- zbiornik roztworu regeneracyjnego soli kamienne;j

- zbiornik korygujacy fosforanow

- odzelaziacz

- aerator powietrza

- filtr zwirowy/odzelaziacz

- 2 wymienniki jonitowo-sodowe o $r. 800 mm

- 2 wymienniki jonitowo sodowe o sr. 600 mm
Maksymalna wydajnosé SUW w czasie uzupehiania wynosi ok. 10 m*/h
Podstawowym zrédiem zaopatrzenia w wodg do celéw technologicznych jest wodociag zaktadowy.
Woda pobierana jest z ujecia wod podziemnych. Zatwierdzone zasoby wody wynoszg Q=60 m’/h
przy depresji s=4 m.

Ad.4. Brzmienie § 2 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.5. Brzmienie § 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Uregulowania dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego sg przedstawione w § 8 .§16 i §18 wzoru
umowy.

Ad.6. § 5 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

..7.Wykonawca po przejeciu placu budowy ponosi o odpowiedzialnogé na zasadach ogélnych za
szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem robét oraz wszelkie
szkody powstale w mieniu stuzacym realizacji inwestycji, chyba ze szkody te powstaly z przyczyn
lezacych po stronie zamawiajgcego lub uzytkownika”.

Zamawiajgcy nie  jest w stanie podaé wartosci mienia poniewaz wymagaloby to wyceny
rZeczoznawcy,

Ad.7. Brzmienie § 5 ust. 8 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.8. § 8 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje nastgpujace brzmienie:
..3. Warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, poza przypadkiem przewidzianym §8 wust.1l. niniejszej umowy, w ktérym to
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie moglo ulec zmianie”.

Ad.9. § 8 ust.5 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:.

..5.Wykonanie rob6t dodatkowych nie objetych niniejsza umowg nie stanowi podstawy wystawienia
faktury i dochodzenia wynagrodzenia przez Wykonawce jezeli koniecznosé wykonania tych robot
wynikla z winy Wykonawcy.”

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj-wybuduj wigc wymagane jest poprawne
sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujgcej wszystkie wymagane roboty.

Ad.10. W zwigzku z tym, iz zadanie jest wspélfinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zapis
§ 8 pkt.12 umowy pozostaje bez zmian. Warunkiem pozytywnego rozliczenia dotacji jest
przedstawienie dowoddw przelewow platnosci na rachunek Wykonawcy.

Ad.11. Brzmienie § 9 ust. 5 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.12. Brzmienie § 9 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.



Ad.13. § 11 ust.2 lit b) wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
..b) w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawcg wad w terminie obnizy wynagrodzenie
Wykonawey odpowiednio do utraconej wartosci.”

Ad.14. Brzmienie § 11 ust. 3 i 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.15. § 14 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:

.2. W przypadku okreslonym w ust. | litery b termin gwarancji biegnie na nowo dla elementow
podlegajacych naprawie, a w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta¢.”

Ad.16. Brzmienie § 16 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.17. Brzmienie § 16 ust. 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian w zwigzku z tym ,ze nie dokonano
Zmiany brzmienia § 16 ust. 2 .

Ad.18. Brzmienie § 16 ust. 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ z Wykonawca wobec Podwykonawcow, ktorych wezesniej zaakceptowal, zapis
przedmiotowego ustepu zabezpiecza interes zamawiajacego. Zgodnie z zapisem § 16 ust.7 platnosé
nastepowac bedzie na podstawie wystawionej przez Wykonaweg faktury.

Ad.19. § 16 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

..8. Faktury czgsciowe i koficowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajacego realizowane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek
bankowy.”

Ad.20. § 16 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
.10. Za datg zaplaty faktury uwaza sig datg uznania rachunku odbiorcy polecenia przelewu.”

Ad.21.Brzmienie § 16 Wzoru Umowy pozostaje bez zmian.
Ad.22.Brzmienie §17 ust.2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.23. § 17 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

»3.Czgs¢ zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. |
zostaje zwrocona lub zwolniona w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostala cze$é zabezpieczenia zostanie zwrocona lub
uwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Strony postanawiaja, iz w
przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkéw nalezytego wykonania umowy,
obowigzki te wykona zastgpczo Zamawiajacy, przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy a w przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej bedzie on mial prawo
wykorzystaé na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.”

Ad.24. W zwiazku z tym, Ze nie zostala wprowadzona postulowana w pyt, nr 21 zmiana do § 16 nie
zachodzi koniecznosé dodatkowego zapisu.

Ad.25. § 20 ust. 4 lit b) wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony z przyczyny, ktdrej nastapilo odstgpienie od umowy.”

Ad.26. § 20 ust. 4 lit. f) wzoru umowy pozostaje bez zmian.



Ad27. W Rozdz.IX pkt.20 lit d) SWIZ Zamawiajacy zada aby przedlozone pelnomocnictwo
zawieralo wskazanie zakresu obowigzkow i dziatan kazdego z uczestnikéw konsorcjum (z

podaniem % udziatu w realizacji zamdéwienia).

I1. Zapytanie nr 2:

PYT I

§ L ust. 2 pkt 11it. a)- uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu obowiqzku Wykonawcy uzgodnienia =
PGE Bialystok sprzedazy energii elektrycznej do sieci energetyeznej. Brzmienie zapisu sugerije bowiem, iz
Wykonawea powinien uzgodnié¢ z PGE Bialystok wszelkie warunki, w ym warunki handlowe, sprzedazy
eneigii elektrycznej na rzecz PGE Bialystok. Nie taka jednak powinna byé rola wykonawey robot
bucwlanych. Warunki sprzedazy energii elektrycznej na rzecz PGE Bialystok powinny by¢ uzgadniane przez
producenta lej energii. Prosimy zaten o wyczerpujqce wyjasnienie obowiqzku Wykonawey w tym zakresie. .
Prosiny réwniez o rozwazenie  obowiqzku Wykonawcy dokonania uzgodnieri z Urzedem Regulacji
Energetyki oraz sporzqdzenia dokumentacji dotyvezqceej koncesji, o kidrej mowa w postanowieniu, oraz o
wycene ryzvk zwiqzanych z tym obowiqzkiem. W szczegdlnosci prosiny o wyjasnienie, jakie czymnosci
powinien podjqé Wykonawea w celu wykonania przedmiotowego obowiqzku, jakie bedq ich koszty i czas
trwania.

PYL 2

§ 5 ust. 7- slowa , odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody” uprzejmie prosimy zastpic  stowami
wodpowiedzialno$é na zasadach ogdlnyeh za szkody". Zapis o wszelkich szkodach sugeruje bowiem, iz
Wykonawea powinien pokrywaé takze szkody, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci.

PYT. 3

§ 6 ust. 2- uprzefmie prosimy o zmiang zapisu, gdvz koszty badmi konstrukcyjnych i badami Jakosci robot
wykonywanych = materialéw Wykonawcy Wykonawea powinien ponosié tvlko wiedy, gdy potwierd=q one
nienalezyte wykonanie fychze robdt. W pozostalveh przypadkach koszty badai powinien ponosic
Zanawiagjqey. Wykonawea nie powinien réwniez ponosic kosziéw badeai ciezaru i ilosci zuzytyeh materiatow.

PYT. 4

§ 7 ust. I- uprzejmie prosimy o wykreslenie zapisu, poniewaz Zamawiajagcy nie powinien 2qdaé podaniaw
Umowie nazw podwykonawcdw. Potwierdzeniem powyzszego jest wyrok KIO z dnia 30 pazdziernika 2008 r:
(RIO/UZP 1129/08), zgodnie z ktérym prawo zamdwien publicznych nie daje zamawiajqeemu prawa do
wyntagania konkretnych nazw podwykonawcow,

PYT 5

§ 7 ust. 4- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia. Postanowienie Jjest bowiem sprzeczne z art. 36
ust. J pzp, zgodnie = ktdryin wykonawca moze powierzyé wykonanie zamédwienia podwykonawcom, =
wyjaikiem przypadku gdy ze wzgledu na specyfikacje przedmiotu zamowienia zamawiajqey zastrzeze w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, ze cze$é lub calosé¢ zamdéwienia nie moze byé powierzona
podwykonawcom. Zasadq jest zatem, iZ wykonawca moze swobodnie powierzal wykonanie robot
podwykonaweom. Brak zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonaweq nie ma w tej kwestii
znaczenia, gdyz zgoda, o kidrej mowa w art. 647' § 2 ke nie jest warunkiem waznosci, ani skutecznosci umow
= podwykonawceami. Skutkuje jedvnie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci inwestora za zaplate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawey (por. uchwale 7 sedziow Sqdu Najwyzszego z dnia 29 kwietnia 2008
i (I CZP 6/08, Lex 369669).

PYT ¢

§ 8 wst. 5- prosimy o wyjasnienie, czy roboty dodatkowe majq byé wykonane przez Wykonawce na jego
koszt? Roboty dodatkowe powinny byé zlecane Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy w sprawie
zamawienia publicznego (tryb z wolnej reki) | za odrebnym wynagrodzeniem.

PYT 7

§ 8 ust. 6- uprzejmie prosimy o zmiane postanowienia, aby wylqczalo ono warunki podpowierzchniowe.
Wykonawca nie moze bra¢ za nie odpowiedzialnosci, jesli nie mial mozliwosci zbadania gruntu, a tym
sanym oswiadczenie o braku zastrzezen moze okazac sig nieprawdziwe, gdy na terenie budowy ujawniq sie



zeszkody w wykonaniu robot mogaqee mieé znaczenie.
fé 4 4

PYT 8

§ S ust. 11- uprzejmie prosimy zmieni¢ przedmiotowy zapis na nastepujqey: W przypadku ustawowego
podwyzszenia stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu o kwote
wiynikajqeg ze zmiany stawki podatku VAT,

PYT 9

§ Sust. 12- uprzejmie prosimy o dodanie na koricu zwrotu slow ,, bez zgody Zamawiajqcego’.

PYT 10

§ 9-uprzejmie prosimy o podanie w Umowie gornego limitu kar naleznyeh od Wykonawcy.

PYT 11

§ Qust. 2 pkt 11it. ¢) oraz pkt 2 lit. c)- slowa = przyezyn zaleznyeh od Wykonawey" uprzejmie prosiny
zastqpi¢ slowami ,z przyczyn, za kiore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é”, jako odpowiadajgcym

terrinologii kodeksowej.

PYT 12

§ P ust. 6- po slowie ,robot” prosimy wpisac slowa ,zawiniona przez Wykonawee ™. Nieterminowosé
wykonania robot moze hyé bowiem spowodowana réwniez np. przez Zamawiajqeego. Wiedy jednak
Wykonawea nie powinien ponosic konselwencji zerwania wmowy przez instviucje wspolfinansujacq
inwestycje.

PYT 13

§ 10 ust. 3- odbicr kovicowy nie powinien by¢ uzalezniony od osiqgniecia zakladanych parametréw
technologiczinych. W przypadbu nieosiqgniecia parametréw technologicznyeh odbiér kovicowy powinien byé
dokonany, zas Zamawiajqcy ma prawo skorzysiaé z uprawnien preyslugujqeych mu w ramach gwarancji
Jakosci i rekofmi za wady, np. w zaleznosci od rodzaju wady zqdac jej usunigcia bad? obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy itd.

PYT 14
§ 10 ust. 3- uprzejmie prosimy o wpisanie terminu zakoriczenia odbioru koficowego.

PYT 15

§ 10ust. 6 lit. i)- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia. Wykonawca powinien zachowac dla siebie
karty gwarancyjne maszyn i urzqdzen, gdyz bez nich nie bedzie mégl realizowaé swoich uprawnier = tytulu
gwarancji jakosci w stosunku do sprzedaweow tychze maszyn i wrzqdzen. Ponadto, przekazywanie kart
gwarancyjnych maszyn i urzqdzen na rzecz Zamawiajqeego nie znajduje uzasadnienia, gdyz Wykonawca
zobowiqzany jest do wystawienia karty gwarancyjnej obejmujacej przedmiot Umowy (§ 12 ust. 2 Umowy).
Zamawiajqcy bedzie mogl zatem dochodzié  swoich uprawnien z tyfulu gwarancji jakosci w stosunku do
Wykonawey na podstawie przedmiotowej karty gwarancyjnej,

PYT 16

§ 41 ust. 1 1it. b)- uprzejmie prosimy o wykreslenie slowa ,, 2qdaé zwrotu zaplaconego wynagrodzenia”.

PYT 17

§ 1 ust. 2 0it. a) i § 14 ust. 1 ]it. b)- uprzejmie prosimy o dopisanie, iz w przypadku zastepczego usuniecia
wad (ij. usuniecia wad na koszt i ryzvke Wykonawcey) Zamawiajqeemu nie przystugujq kary umowne = tytulu
zwloki w usuniecit wad.

PYT 18

§ A1 wst. 2 lit. b)- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia. W przvpadku wad usuwalnych
Wykonawea powinien mie¢ prawo do ich usuniecia. Inmymi slowy Zamawiajqey nie powinien od razu
korzysta¢  z  uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia. Uprawnienie to powinno  przystugivac
Zamawiajgcemu dopiero w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie.



P¥I.19
§ 3 ust. 1- przed slowem ,, termin” prosimy wstawi¢ slowo ,, odpowiedni”.

PYIL 20

§ £4 ust. 2- uprzefmie prosimy o wykreSlenie postanowienia. Pojeciem kodeksowym jest wada, nie usterka,
nazomiast termin gwarancji jakosci nie powinien biec na nowo w przyvpadku naprawy wad przez osobe
trzeciq w trybie § 14 ust. 1 lit. b) Umowy. Zgodnie z art. 381 § 1 ke termin gwarancji jakosci biegnie na
nowo tylko w przypadku wymiany rzeczy na wolng od wad i w przypadku dokonania istotmych napraw rzeczy
objuej gwaranciq. Prosimy rowniez nie wliczaé okresu usunigcia , usterek”™ do okresu gwarancji. Zgodnie
bowiem z art. 581 § 2 ke w wypadkach imych niz okreslone w art. 581 § 1 ke termin gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, w ciggu kidrego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjq uprawniony = gwarancji nie
mogl = niej korzystac. Diatego prosinty o usuniecie postanowienia, wskutek czego zastosowanie znajdzie art.
3872 ke.

PYT 21

§ 16 ust. 7- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia, gdyz jest ono sprzeczne z pzp i
kodeksem cywilnym. Na podstawie unowy w sprawie zamowienia publicznego wynagrodzenie za roboty
buclowlane ma otrzymad od zamawiajqcego wykonawea, a nie podwykonawey. Zgodnie bowiem = art. 2 pht
13 pzp, zamowienie publiczne jest umowq odplatng zawieranq miedzy zamawiajgcym a wykonaweq. Skoro
Jest to umowa odplatna to wykonawea powinien faktycznie otrzymaé¢ wynagrodzenie za wykonane roboty.
Tak samo = art. 647 ke wynika, iz inwestor zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawey.
Zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw jest natomiast wewnetrzng sprawq Wykonawey i
podwykonawcow, w zwiqzku z czym Umowa nie powinna jej dotyczy¢. Zwracamy takze uwage, iz
podwykonawey mogq odmowic zlozenia oswiadezer, o ktorych mowa w lit. b) postanowienia,

PYT 22
§ 16 ust. 8- uprzejmie prosimy wykreslic¢ slowa ,, Podwykonawee " i ,, Podwykonawcy’

]

- por. uwagi do pyt. 23

PYT 23

§ 17 ust. 20 3- slowa , gwarancje zgodnego z umowq wykonania robdt " uprzejmie prosimy zastapic¢ slowami
wjako zabezpieczenie roszczeir z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy." Zgodnie
bowiem z art. 147 ust. 2 pzp wlasnie taki jest cel zabezpieczenia, a poniewaz jest to przepis bezwzglednie
obowiqzujacy Strony nie mogq wprowad=a¢ odrebnych regulacji w drodze umowy. Z art. 147 ust. 2 pIp
wynika, iz warunkiem skorzystania z zabezpieczenia jest powstanie roszczenia, np. o odszkodowanie. Nie
wystarczy zatent samo nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy- nie musi ono bowiem prowadzi¢ do
powstania jakichkolwiek roszczer po stronie Zamawiajqcego.

PYT. 24

§ 17 ust. 3 zd. trzecie- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia. Kodeks cywilny zawiera regulacje
dotyczqeq zastepezego poprawienia lub wykonania dziela- art. 636 ke, kidry na mocy art. 636 ke znajduje
odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane,

PYT 25
§ 20-slowa ., tresci tytulu XV kodeksu cywilnego ™ prosimy zastqpic¢ stowami ,, kodeksie cywilimym .

PYT 26

§ 20 ust. 1 lit. ¢)- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia bqd? tez dopisanie na koncu: |, tak i nie
Jest moziiwe dotrzymanie wykonania przedmiotu Umowy . Pomimo bowiem nierozpoczecia robot w terminie
badZ przerwy w robotach termin na wykonanie przedmiotu Umowy z zasady moze byé¢ dotrzymany. Nie ma
zatem uzasadnienia dla odstgpowania od Umowy. Prosimy réwniez o okreslenie czasu zwloki w rozpoczeciu
robot, czy okvesu przerwy w robotach, kiore uzasadniajq odstapienie od Umowy.

PYT 27

§ 20 wst. 1 Iit. d)- uprzejmie prosimy o wykreslenie postanowienia. W przypadku wad, nawet istomych,
Zamawiajqcy na etapie wykonywania robot moze skorzystac = uprawnien przystugujqcych mu na podstawie
art. 636 ke, a w przypadku wad stwierdzonych podczas odbioru- =z uprawnien z ttulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady.



PYT. 28
§ 20 ust. 2- uprzejmie prosimy o wpisanie terminu na odstqpienie od Umowy, czego wymaga art. 393 § 1 ke.
W przeciwnym wypadku postanowienie bedzie niewazne.

PYT. 29

& 20 ust. 4 lit. b)- zabezpieczenie robdt powinno nastegpowaé na koszt strony, kidra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy, a nie strony, ktora odstqpila od Umowy, dlatego prosimy o zmiang tego
postanowienia.

PYT. 30

§ 20 ust. 4 lit. d)- uprzefmie prosimy o wykreslenie postanowienia. W ogdle nie powinno sig przeprowad=ac¢
odbioru w przypadku odstapienia od umowy. Odbidr ma na celu skwitowanie wykonania dziela (robot
budowlanych). W przypadku odstqpienia od umowy nie sq one wykonane, w zwiqzku z czym nie da sie
skwitowac ich wykonania. Nienaleznie od powyziszego prosimy o wykreslenie czesci zapisu
zaczynajqeego sig od stow: |, Jezeli odstqpienie . Jezeli juz ma byé¢ dokonany odbior robdt przerwanych czy
zabezpieczajqcych, to powinien on mie¢ miejsce w kazdym przypadku odstgpienia od Umowy:

PYT 31

§ 20 ust. 4 lit. f)- uprzejmie prosimy o wykveslenie siow =z przyczyn, za ktdre on odpowiada . Wykonawea
powinien bowiem otrzymac wynagrodzenie za roboty wykonane do czasu odsiqpienia, niezaleznie od tego,
kto ponosi odpowiedzialnos¢ za odstaqpienie od Uniowy.

PYT. 32

W PFU na str. 25 w punkcie 4.2.2 w podpunkcie pt. Palenisko na biomase, podano- wilgoimosé wzgledna 5 —
30%. Paliwo w postaci zrebkow lesnych, a takie wg PFU bedzie spalane w kotle, najcze$ciej charakteryzuje
sig wilgotnosciq 30 — 50%. Prosimy o potwierdzenie, ze wilgotno$é wzgledna paliwa wynosi 30 — 50%.

Odpowiedz:
W zwiazku z powyzszym Miasto Grajewo informuje, iz:

Ad.1. Obowiazkiem Wykonawey jest uzyskanie warunkdw przylaczenia do sieci energetycznej
PGE Biatystok w celu mozliwosci odsprzedazy energii elektrycznej wyprodukowanej w nowej
elektrocieptowni i zrealizowanie projektu zgodnie z uzyskanymi warunkami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nie nalezy ustalenie warunkéw handlowych sprzedazy energii
elektrycznej do PGE Biatystok.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy uzyskanie uzgodnien z Urzedem Regulacji Energetyki
(dokumentacja do uzyskania koncesji dla PEC Sp. z o.0. w Grajewie na wytwarzanie cnergii
elektrycznej, dokumentacja do zmiany koncesji na wytwarzanie ciepta oraz dokumentacja do
uzyskania decyzji dotyczacej uzyskania certyfikatow).

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie — jak wezesniej wspomniano — warunkéw
technicznych przylaczenia do sieci energetycznej nowo budowanej elektrocieptowni w celu
mozliwosci odsprzedazy energii elektrycznej w niej wyprodukowanej, a wiec przygotowanie
wymagane]j dokumentacji, informacji itp.

Podobnie sytuacja wyglada w URE, gdzie od Wykonawcy bedzie oczekiwane przeprowadzenie
calego procesu dokumentacyjnego niezbednego do uzyskania koncesji. zmiany koncesji oraz
uzyskania certyfikatow. Calos¢ przedmiotu zamdéwienia ma by¢ tak zrealizowana (od strony
wykonawstwa), aby warunki okreslone do spetnienia przez PGE Bialystok i URE zostaly spetnione
1 mozliwe bylo osiggnigcie celu ostatecznego (w tym przypadku). czyli odsprzedazy energii do
systemu oraz uzyskanie certyfikatow.

Zamawiajacy nie widzi ryzyka zwigzanego z realizacja tego zakresu robot. Obecnie moc
zamowiona przez PEC Grajewo na energi¢ elektryczng w sezonie letnim wynosi 100 kW, natomiast
w sezonie zimowym 300 kW. Stacja trafo, ktora znajduje si¢ na terenie Cieplowni zasilana jest
kablem podziemnym 800 kW. Zamawiajacy przewiduje, ze warunki przylaczenia do sieci
energetycznej bedg obejmowaly teren Zamawiajacego.



Istnieje mozliwos$¢ rozwigzania. ktore dopuszcza zuzycie cze$ci wyprodukowanej energii
elekirycznej z nowej elektrocieptowni przez PEC Sp. z 0.0. w Grajewie.

Jednoczesnie Zamawiajacy deklaruje, ze przy pracach zwigzanych z uzyskaniem warunkow
technicznych przylaczenia do sieci energetycznej PGE Bialystok, jak réwniez przy pracach
zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji w celu uzyskania koncesji, zmiany koncesji oraz
uzyskania certyfikatow aktywnie bedzie uczestniczy¢ PEC Sp. z o.0. w Grajewie (przyszly
uzytkownik 1 eksploatator systemu).

Zamawiajacy nie posiada informacji na temat kosztow i czasu trwania prac zwigzanych z tymi
czynnosciami.

Ad.2. § 5 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

..7.Wykonawca po przejeciu placu budowy ponosi o odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za
szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwiazku z wykonywaniem robét oraz wszelkie
szkody powstale w mieniu stuzgcym realizacji inwestycji, chyba ze szkody te powstaly z przyczyn
lezacych po stronie zamawiajacego lub uzytkownika™,

Ad.3. § 6 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»2. Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badan konstrukeyjnych, jakosei robot wykonywanych z materialow Wykonawcy. a takze
cigzaru 1 ilosci zuzytych materialow. Koszty tych badan obciaza jedna ze stron stosownie do
wyniku badan.”

Ad.4. We wzorze umowy Zamawiajacy nie zada podania nazw podwykonawcow.

Ad.5. § 7 ust.4 wzoru umowy podlega wykresleniu. Wprowadza sie jednoczesnie nowy zapis w
Rozdz.III SIWZ pkt.15 o brzmieniu: ,,15.Roboty stanowiace przedmiot zaméwienia prowadzone
bedg w obiekcie, ktory jest uzytkowany. Z tego wzgledu przed przystapieniem do prac i w trakcie
ich prowadzenia nalezy na biezaco konsultowa¢ sie z Uzytkownikiem (PEC Sp. z 0.0. w Grajewie).
Wszyscy pracownicy Wykonawcey, ktérzy bedg upowaznieni na teren budowy musza byé zgloszeni
Uzytkownikowi™.

Ad.6. § 8 ust.5 wzoru umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:.

»»2.Wykonanie robot dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy wystawienia
faktury i dochodzenia wynagrodzenia przez Wykonawce jezeli konieczno$é¢ wykonania tych robét
wynikia z winy Wykonawcy.”

Zadanie realizowane jest w systemie Zaprojektuj-wybuduj wiec wymagane jest poprawne
sporzadzenie dokumentacji projektowe]j obejmujgcej wszystkie wymagane roboty.

Ad.7. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca bedzie wykonywal dokumentacje projektows do jego
obowiazkéw nalezy zbadanie warunkéw podpowierzchniowych.

Ad.8. Brzmienie § 8 ust. 11 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.9. W zwigzku z tym, iz zadanie jest wspotinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zapis § 8
pkt.12 umowy pozostaje bez zmian. Warunkiem pozytywnego rozliczenia dotacji jest
przedstawienie dowodow przelewow platnosei na rachunek Wykonawcy.

Ad.10. Zamawiajacy nie Wprowadza gornego limitu naleznych kar.

Ad.11. Brzmienie § 9 ust.2 lit. ,,c” wzoru umowy pozostaje bez zmian.



Ad.12. Brzmienie § 9 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.13. Brzmienie § 10 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Osiagniecie zakladanych
parametrow technologicznych jest warunkiem koniecznym do zgloszenia zakonczenia robot a w
dalszej konsekwencji do przeprowadzenia odbioru koficowego.

Ad.14. §10 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
»J.Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru wykonania rob6t i kompletnosei dokumentow odbiorowych. Odbiér konicowy winien nastapi¢

w ciagu 14 dni od dnia jego rozpoczecia.”

Ad.15. §10 ust. 6 lit. i) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
.. Dkserokopie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen,”

Ad.16. Brzmienie § 11 ust. 1 lit. b) wzoru umowy pozostaje bez zmian. W razie odstapienia
Zamawiajacego od umowy z powodu wady dziela przyjmujacemu zamowienie nie przystuguje
prawo do wynagrodzenia a w razie gdy je pobral zobowiazany jest do zwrotu 9art.638 k.c. zw. Z
art.560 § i art 494), Zamawiajacy w zwiazku z tym nie widzi koniecznosci wykreslenia zwrotu
~zada¢ zwroty zaplaconego wynagrodzenia”, ktéry zamieszczono w celu podkreslenia
konsekwencji wynikajacych z odstapienia.

Ad.17. Brzmienie § 11 ust. 2 lit. a) i § 14 ust. 1 lit. b) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

s

Wykonawca winien liczy¢ z konsekwencjami wynikajacymi z zastepezego usuniecia wad.

Ad.18. § 11 ust. 2 lit. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
.b) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie obnizy wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci.”

Ad.19. § 13 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»1.0 wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie odpowiedni termin na ich
usunigcie.”

Ad.20. § 14 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

»2. W przypadku okreslonym w ust. | litery b termin gwarancji biegnie na nowo dla elementow
podlegajacych naprawie, a w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogl z niej korzystag.”

Ad.21. Brzmienie § 16 ust. 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajacy ponosi solidarna
odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg wobec Podwykonawcow, ktorych wezesniej zaakceptowat, zapis
przedmiotowego ustepu zabezpiecza interes zamawiajacego. Zgodnie z zapisem § 16 ust.7 platnosé
nastgpowac bedzie na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ad.22. § 16 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
..8. Faktury czesciowe i koricowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajgcego realizowane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek

bankowy.”

Ad.23124. § 17 ust. 2 i 3 wzoru umowy otrzymujq nastepujace brzmienie:
2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest



przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢  jako zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
3.Czg$¢ zabezpieczenia roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. ,
zostaje zwrocona lub zwolniona w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub
uwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady. Strony postanawiajg, iz w
przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego wykonania umowy,
obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajacy, przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy a w przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej bedzie on mial prawo
wykorzystac na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.”

Zapis §17 ust.3 zostal zachowany bowiem zamiarem Zamawiajacego w tym uregulowaniu
bylo okreslenie sposobu sfinansowania wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Ad.25. § 20 wzoru umowy stowa,.tresci tytutu XV kodeksu cywilnego™ zastepuje sie stowami
..kodeksie cywilnym”.

Ad.26. § 20 ust. 1 lit. ¢) wzoru umowy ulega skresleniu.
Ad.27. § 20 ust.1 lit. d) wzoru umowy ulega skresleniu.

Ad.28. W zwigzku z pytaniem brzmienie § 20 ust. 3 w nastepujacy sposéb:

..3. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje stronom w ciagu 30 dni od wystapienia okolicznosci,
o ktorych mowa w ust. 1 i 2 i powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie™

Ad.29. § 20 ust. 4 Iit. b) wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
.b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z przyczyny, ktdrej nastapito odstapienie od umowy.”

Ad.30. § 20 ust. 4 lit. d) wzoru umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
~d)Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych.”

Ad.31.§ 20 ust. 4 lit. f) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Ad.32. Zamawiajacy stwierdza, ze poprawny zapis dotyczacy zrebek drzewnych w PFU na str. 25 w

punkcie 4.2.2 w podpunkcie pt. Palenisko na biomase brzmi:
Podstawowe - zrgbki drzewne o parametrach:

- wymiary- przecigtnie - 50x15x5mm, max 100x20x8mm

- wilgotnosé wzgledna 5+50%

- wartos¢ opalowa 8+17MJ/kg




