



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Grajewo 11.08.2011r.

GP.7023-1-10/10/11

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców dotyczącym zmiany terminu składania ofert w ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. **"Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"**, zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. W Rozdz. XIV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert zmienia się termin składania składania ofert na dzień 19.08.2011 do godz.10⁰⁰ (miejsce pozostaje bez zmian), zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 19.08.2011 o godz. 10¹⁵ (miejsce pozostaje bez zmian).
2. Rozdz. XI SIWZ Wymagania dotyczące wadium zmienia się termin wniesienia wadium na dzień 19.08.2011 do godz.10⁰⁰.
3. W Rozdz. XII Termin związania z ofertą zmianie ulega termin związania z ofertą , który upływa w dniu 19.09.2011r.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Przemysław Gajdański
ZASTĘPCA BURMISTRZA